

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

業務名	R 8 那土 那賀川 那賀・阿井 護岸設計業務 (1)				業 種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		5,261,164		
護岸設計		式	1		5,261,164		
護岸詳細設計		式	1		5,261,164		
護岸詳細設計 左右岸・共通	両側	(m)式	(300 )1		381,033		内 1号
護岸詳細設計 左岸・築堤	片側	(m)式	(300 )1		2,334,497		内 2号
護岸詳細設計 右岸・護岸	片側	(m)式	(300 )1		2,545,634		内 3号
共通		式	1		1,022,850		
共通(設計業務)		式	1		1,022,850		
打合せ等		式	1		1,022,850		
打合せ	中間打合せ5回	業務	1		822,600		内 4号
関係機関打合せ協議	3機関	式	1		200,250		内 5号
直接経費		式	1		388,939		
直接経費		式	1		388,939		

# 業務委託料内訳書

業務名	R 8 那土 那賀川 那賀・阿井 護岸設計業務 (1)				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
旅費交通費		式	1		38,939			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:6,180,870 土木設計業務	式	1		38,939			
電子成果品作成費		式	1		350,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:6,180,870 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		350,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		6,672,953			
その他原価		式	1		3,328,398		内 6号	
一般管理費等		式	1		5,385,649		内 7号	
設計業務価格		式	1		15,387,000			
消費税相当額		式	1		1,538,700			
設計業務委託料		式	1		16,925,700			

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	護岸詳細設計 左右岸・共通	両側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 両岸		(m)式	(300 )1		147,963	
現地踏査 両岸		(m)式	(300 )1		233,070	
合計					381,033	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	護岸詳細設計 左岸・築堤	片側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本事項の決定 法線等の見直し検討	片岸	(m)式	(300 )1		142,672	
基本事項の決定 護岸の配置計画	片岸	(m)式	(300 )1		156,952	
基本事項の決定 構造物との取付検討	片岸	(m)式	(300 )1		98,428	
本体設計 安定計算	片岸	(m)式	(300 )1		156,952	
付帯施設設計 階段工等	片岸	(m)式	(300 )1		58,521	
付帯施設設計 その他施設	片岸	(m)式	(300 )1		98,428	
施工計画	片岸	(m)式	(300 )1		272,530	
仮設計画	片岸	(m)式	(300 )1		156,952	
図面作成	片岸	(m)式	(300 )1		533,904	
数量計算	片岸	(m)式	(300 )1		229,689	
照査	片岸	(m)式	(300 )1		241,599	
報告書作成	片岸	(m)式	(300 )1		187,870	



# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	護岸詳細設計 右岸・護岸	片側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本事項の決定 法線等の見直し検討	片岸	(m)式	(300 )1		142,672	
基本事項の決定 護岸の配置計画	片岸	(m)式	(300 )1		156,952	
基本事項の決定 構造物との取付検討	片岸	(m)式	(300 )1		98,428	
本体設計 基礎工検討諸元設定	片岸	(m)式	(300 )1		152,616	
本体設計 安定計算	片岸	(m)式	(300 )1		156,952	
付帯施設設計 階段工等	片岸	(m)式	(300 )1		58,521	
付帯施設設計 排水管渠	片岸	(m)式	(300 )1		58,521	
付帯施設設計 その他施設	片岸	(m)式	(300 )1		98,428	
施工計画	片岸	(m)式	(300 )1		272,530	
仮設計画	片岸	(m)式	(300 )1		156,952	
図面作成	片岸	(m)式	(300 )1		533,904	
数量計算	片岸	(m)式	(300 )1		229,689	



# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	打合せ	中間打合せ5回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1		822,600	
	合計					822,600	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	関係機関打合せ協議	3機関					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議		機関・回	3	66,750	200,250	
	合計					200,250	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		6,180,870	直接人件費:6,180,870 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		3,328,398	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					3,328,398	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		10,001,351	業務原価:10,001,351 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		5,385,727	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-78	
合計					5,385,649	