

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 高規 鳴門公園線他 鳴・鳴門他 道路関連計画検討業務				業 種 項 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計		式	1		4,199,947		
道路設計		式	1		4,199,947		
計画準備		式	1		159,675		
計画準備		式	1		159,675		内 1号
関連計画資料・データ収集整理		式	1		52,550		
関連計画資料・データ収集整理		式	1		52,550		内 2号
自転車活用推進計画に基づく具体策の検討		式	1		2,079,750		
鳴門周遊ルート近隣の自転車交通量や特性の分析		式	1		1,202,800		内 3号
鳴門公園線における自転車走行環境の検討		式	1		876,950		内 4号
ETC2.0のプローブデータ等を活用した渋滞・交通安全対策の検討		式	1		765,100		
小松島IC～小松島南IC間の開通を見据えた渋滞対策の検討		式	1		765,100		内 5号
協議会・検討委員会関連資料作成		式	1		131,700		
協議会・検討委員会関連資料作成		式	1		131,700		内 6号

業務委託料内訳書

業務名	R 8 高規 鳴門公園線他 鳴・鳴門他 道路関連計画検討業務				業 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
報告書作成		式	1		159,675		
報告書作成		式	1		159,675		内 7号
道路概略設計		式	1		851,497		
道路概略設計(B)	縮尺1/2,500	(km)式	(1.2)1		851,497		内 8号
共通		式	1		365,600		
共通(設計業務)		式	1		365,600		
打合せ等		式	1		365,600		
打合せ	中間2回	業務	1		365,600		内 9号
直接経費		式	1		153,657		
直接経費		式	1		153,657		
旅費交通費		式	1		28,657		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:4,548,854 土木設計業務	式	1		28,657		
電子成果品作成費		式	1		125,000		

業務委託料内訳書

業務名	R 8 高規 鳴門公園線他 鳴・鳴門他 道路関連計画検討業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費(設計)	対象額:4,548,854 その他の設計業務	式	1		125,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		4,719,204		
その他原価		式	1		2,449,557		内 10号
一般管理費等		式	1		3,860,239		内 11号
設計業務価格		式	1		11,029,000		
消費税相当額		式	1		1,102,900		
設計業務委託料		式	1		12,131,900		

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	計画準備						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人	0.5	70,900	35,450	
技師(A)			人	1	62,600	62,600	
技師(B)			人	1.25	49,300	61,625	
合計						159,675	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	関連計画資料・データ収集整理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)			人	0.5	62,600	31,300	
技師(C)			人	0.5	42,500	21,250	
合計						52,550	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	鳴門周遊ルート近隣の自転車交通量 や特性の分析					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	1	70,900	70,900	
技師(A)		人	1	62,600	62,600	
技師(B)		人	1	49,300	49,300	
技師(C)		人	24	42,500	1,020,000	
合計					1,202,800	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	鳴門公園線における自転車走行環境の検討						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	主任技師		人	1.2	70,900	85,080	
	技師(A)		人	1.7	62,600	106,420	
	技師(B)		人	4.3	49,300	211,990	
	技師(C)		人	5.7	42,500	242,250	
	技術員		人	6.3	36,700	231,210	
	合計					876,950	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	小松島IC～小松島南IC間の開通を見据えた渋滞対策の検討						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)			人	2.5	62,600	156,500	
技師(B)			人	2	49,300	98,600	
技師(C)			人	12	42,500	510,000	
合計						765,100	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	協議会・検討委員会関連資料作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人	0.5	70,900	35,450	
技師(A)			人	0.75	62,600	46,950	
技師(B)			人	1	49,300	49,300	
合計						131,700	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	報告書作成					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	主任技師		人	0.5	70,900	35,450
	技師(A)		人	1	62,600	62,600
	技師(B)		人	1.25	49,300	61,625
	合計					159,675

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	道路概略設計(B)	縮尺1/2, 500				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路概略設計(B)		(km)式	(1.2)1		118,758	
現地踏査 道路概略設計(B)		(km)式	(1)1		47,766	
路線選定及び主要構造物計画 道路概略設計(B)		(km)式	(1.2)1		148,452	
設計図及び協議資料作成 道路概略設計(B)		(km)式	(1.2)1		204,561	
概算工事費 道路概略設計(B)		(km)式	(1)1		150,221	
照査 道路概略設計(B)		(km)式	(1.2)1		51,714	
報告書作成 道路概略設計(B)		(km)式	(1.2)1		130,025	
	合計				851,497	

1次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	打合せ	中間2回				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		365,600	
合計					365,600	

1次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		4,548,854	直接人件費:4,548,854 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		2,449,557	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					2,449,557	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務原価		式	1		7,168,761	業務原価:7,168,761 管区9 : 0
	$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	一般管理費等		式	1		3,860,377	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
	調整額					-138	
	合計					3,860,239	