

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 宮繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養
弓道場照明設備改修工事（着指）
工事場所 鳴門市撫養町立岩

- 工事概要
電灯設備 照明器具取替工事一式
撤去工事 既存照明器具撤去工事一式
- 工事期間
契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで（工事着手日：令和8年12月15日）
本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んでいない。
- 刊行物は次の単価を採用している。
 - ・建設物価、積算資料 2026年5月
 - ・建築施工単価、建築コスト情報 2026年4月
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
- ※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	7,274,827	
計			7,274,827	
共通費				
共通仮設費	1	式	221,031	
現場管理費	1	式	1,469,889	
一般管理費等	1	式	1,644,253	
計			3,335,173	
工事価格	1	式	10,610,000	
消費税等相当額	1	式	1,061,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	11,671,000	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気工事	1	式	7,274,827	
計			7,274,827	

電気工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	23	個	2,450	56,350	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	6	個	3,060	18,360	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	16	個	1,520	24,320	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	4	個	1,940	7,760	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×3 再使用しない	1	個	2,450	2,450	
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	22	個	2,450	53,900	
白熱灯器具 撤去	ﾌﾟﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用しない	1	個	1,520	1,520	
HID器具撤去	100Wﾌﾟﾗｹｯﾄ 再使用しない	2	個	2,380	4,760	
HID器具撤去	200W投光器 再使用しない	4	個	11,200	44,800	
HID器具撤去	400W投光器 再使用しない	5	個	11,200	56,000	
HID器具撤去	1000W投光器 再使用しない	3	個	13,600	40,800	
発生材処分費		1	式		4,064	別紙 00-0001
発生材運搬		1	式		6,843	別紙 00-0002
計					321,927	

電気工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費		1	式		4,064	別紙 00-0001
発生材処分	金属（処分）	0.2	t	0	0	
発生材処分	廃プラ	0.1	t	35,000	3,500	
発生材処分	ガラス	0.1	t	5,640	564	
計					4,064	
発生材運搬		1	式		6,843	別紙 00-0002
発生材運搬	金属処分	1.2	m3	4,530	5,436	
発生材運搬	廃プラ	0.3	m3	2,270	681	
発生材運搬	ガラス	0.2	m3	3,630	726	
計					6,843	