

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 鳴土 黒谷 板・黒谷 砂防堰堤設計業務					業 種 目	土木設計業務 砂防構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
砂防構造物設計		式	1		3,381,170			
砂防構造物設計		式	1		3,381,170			
砂防堰堤及び床固工の設計		式	1		3,381,170			
砂防堰堤及び床固工詳細設計	重力式、堰堤高15m未満	式	1		3,381,170		内 1号	
共通		式	1		365,600			
共通(設計業務)		式	1		365,600			
打合せ等		式	1		365,600			
打合せ		業務	1		365,600		内 2号	
直接経費		式	1		302,604			
直接経費		式	1		302,604			
旅費交通費		式	1		23,604			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:3,746,770 土木設計業務	式	1		23,604			
電子成果品作成費		式	1		279,000			

業務委託料内訳書

業務名	R 8 鳴土 黒谷 板・黒谷 砂防堰堤設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費(設計)	対象額:3,746,770 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		279,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		4,049,374			
その他原価		式	1		2,017,635		内 3号	
一般管理費等		式	1		3,266,991		内 4号	
設計業務価格		式	1		9,334,000			
消費税相当額		式	1		933,400			
設計業務委託料		式	1		10,267,400			

1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	砂防堰堤及び床固工詳細設計	重力式、堰堤高15m未満					
	設計計画		基	1	176,100	176,100	
	現地踏査		箇所	1	214,500	214,500	
	基本事項決定		基	1	346,660	346,660	
	施設設計 本堰堤工(不透過型)		基	1	597,760	597,760	
	施工計画		基	1	364,120	364,120	
	仮設構造物設計		基	1	198,240	198,240	
	数量計算		基	1	453,730	453,730	
	照査		基	1	272,140	272,140	
	総合検討		基	1	242,850	242,850	
	報告書作成		基	1	515,070	515,070	
	合計					3,381,170	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1		365,600	
	合計					365,600	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費（設計業務）		式	1		3,746,770	直接人件費:3,746,770 管区9 : 0
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	その他原価		式	1		2,017,635	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
	合計					2,017,635	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		6,067,009	業務原価:6,067,009 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		3,267,084	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-93	
合計					3,266,991	