

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 8馬土 菅生伊良原線 つ・一字明谷 道路詳細設計業務				業 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計		式	1		2,266,010		
一般構造物設計		式	1		2,266,010		
一般構造物予備設計		式	1		815,337		
擁壁・補強土		(箇所)式	(1)1		815,337		内 1号
一般構造物詳細設計		式	1		1,450,673		
重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		651,463		内 2号
モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		799,210		内 3号
共通		式	1		590,500		
共通(設計業務)		式	1		590,500		
打合せ等		式	1		590,500		
打合せ	中間3回	業務	1		457,000		内 4号
関係機関打合せ協議	河川協議、地すべり協議	式	1		133,500		内 5号
直接経費		式	1		262,716		

業務委託料内訳書

業務名	R 8馬土 菅生伊良原線 つ・一字明谷 道路詳細設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接経費		式	1		262,716			
旅費交通費		式	1		17,716			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:2,812,080 土木設計業務	式	1		17,716			
電子成果品作成費		式	1		245,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:2,812,080 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		245,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		3,119,226			
その他原価		式	1		1,514,305		内 6号	
一般管理費等		式	1		2,494,469		内 7号	
設計業務価格		式	1		7,128,000			
消費税相当額		式	1		712,800			
設計業務委託料		式	1		7,840,800			

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	擁壁・補強土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1		68,085	
設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		31,926	
比較形式選定		(箇所)式	(1)1		31,926	
概略設計計算		(箇所)式	(1)1		90,168	
概略設計図		(箇所)式	(1)1		105,927	
関係機関との協議資料作成		(箇所)式	(1)1		84,252	
概算工事費		(箇所)式	(1)1		46,818	
比較一覧表の作成		(箇所)式	(1)1		46,818	
照査		(箇所)式	(1)1		136,170	
報告書作成		(箇所)式	(1)1		116,178	
現地踏査		式	1		57,069	
合計					815,337	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	重力式擁壁						
	設計計画 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		72,318	
	設計条件の確認 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		31,926	
	設計計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		90,168	
	設計図 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		177,888	
	数量計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		77,826	
	照査 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		60,016	
	報告書作成 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		84,252	
	現地踏査 重力式擁壁		式	1		57,069	
	合計					651,463	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		104,244	
	設計計画 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		31,926	
	設計条件の確認 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		165,597	
	設計計算 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		196,605	
	設計図 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		77,826	
	数量計算 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		60,016	
	照査 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		105,927	
	報告書作成 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		57,069	
	現地踏査 モル式擁壁		式	1			
	合計					799,210	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	打合せ	中間3回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1		457,000	
	合計					457,000	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	関係機関打合せ協議	河川協議、地すべり協議					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議		機関・回	2	66,750	133,500	
	合計					133,500	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		2,812,080	直接人件費:2,812,080 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		1,514,305	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					1,514,305	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		4,633,531	業務原価:4,633,531 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		2,495,156	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-687	
合計					2,494,469	