

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水他家屋事前調査業務

項目名	内容
事業主体名	阿南農林事務所 農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業)
地区名	那賀川南岸3期地区
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水他家屋事前調査業務
施工場所	阿南市上中町、柳島町
業務番号	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南1
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年5月 A
歩掛期適用年番号	令和7年25号 A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区			
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水他家屋事前調査業務			

項目名	数量	単位	金額	備考
1 用地調査業務価格			8,432,000	
2 ・業務原価			5,481,000	
3 ・ ・直接原価			3,648,000	
4 ・ ・ ・直接人件費	1.000	式	3,404,000	
5 ・ ・ ・直接経費			244,000	
6 ・ ・ ・ ・材料費等				
			(4) × 標準値	
	3,404,000 × 7.000	7.000	%	238,280
7 ・ ・ ・ ・旅費交通費	1.000	式	6,000	
8 ・ ・ ・ ・作業費	1.000	式	0	
9 ・ ・ ・ ・その他	1.000	式	0	
10 ・ ・ その他原価				
			(4) × 標準値	
	3,404,000 × 53.850	53.850	%	1,833,000
11 ・ 一般管理費等				
			(4+5+10) × 標準値	
	5,481,000 × 53.850	53.850	%	2,951,000

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区				
業務名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水他家屋事前調査業務				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				3,404,000	
・直接人件費	1.000	式		3,404,000	
・・直接人件費	1.000	式		3,404,000	
・・・直接人件費 上中用水2	1.000	式	2,615,000	2,615,000	1式当たり
地盤変動影響調査等(現地踏査)	1.000	業務	60,216	60,216	歩A・単A S単 9号
事前調査(非木造建物) 非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	242,728	242,728	歩A・単A S単 5号
事前調査(工作物) 100㎡未満	1.000	箇所	100,467	100,467	歩A・単A S単 7号
事前調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	230,147	230,147	歩A・単A S単 3号
事前調査(非木造建物) 非木造建物ハ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	162,365	162,365	歩A・単A S単 6号
事前調査(工作物) 100㎡以上300㎡未満	1.000	箇所	126,838	126,838	歩A・単A S単 8号
事前調査(非木造建物) 非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	242,728	242,728	歩A・単A S単 5号
事前調査(工作物) 100㎡未満	1.000	箇所	100,467	100,467	歩A・単A S単 7号
事前調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	230,147	230,147	歩A・単A S単 3号
事前調査(工作物) 100㎡未満	1.000	箇所	100,467	100,467	歩A・単A S単 7号
事前調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	230,147	230,147	歩A・単A S単 3号
事前調査(工作物) 100㎡未満	1.000	箇所	100,467	100,467	歩A・単A S単 7号
事前調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	230,147	230,147	歩A・単A S単 3号
事前調査(工作物) 100㎡以上300㎡未満	1.000	箇所	126,838	126,838	歩A・単A S単 8号

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区				
業務名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水他家屋事前調査業務				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事前調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	230,147	230,147	歩A・単A S単 3号
事前調査(工作物) 100㎡未満	1.000	箇所	100,467	100,467	歩A・単A S単 7号
合計				2,614,783	
・・・ 直接人件費 柳島用水3 地盤変動影響調査等(現地踏査)	1.000	式	600,000	600,000	1式当たり
事前調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	230,147	230,147	歩A・単A S単 3号
事前調査(木造建物) 木造建物A,70㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	183,241	183,241	歩A・単A S単 4号
事前調査(工作物) 100㎡以上300㎡未満	1.000	箇所	126,838	126,838	歩A・単A S単 8号
合計				600,442	
・・・ 打合せ	1.000	式	189,000	189,000	1式当たり
打合せ 着手前・最終	2.000	回	66,750	133,500	歩A・単A T単 1号
打合せ 中間	1.000	回	55,950	55,950	歩A・単A T単 2号
合計				189,450	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水他家屋事前調査業務

項目名	数量	単位	金額	備考
1 測量業務価格			41,000	
2 ・測量作業費			41,000	
3 ・ ・直接測量費			21,000	
4 ・ ・ ・直接人件費～機械経費	1.000	式	8,000	
5 ・ ・ ・直接経費(電子成果・安全費除く)	1.000	式	2,000	
6 ・ ・ ・直接経費(電子成果品作成費)	1.000	式	10,000	
7 ・ ・ ・技術管理費			1,000	
8 ・ ・ ・ ・精度管理費	1.000	式	1,000	
9 ・ ・ ・ ・成果検定費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・直接経費(安全費)			0	
11 ・ ・ ・ ・安全費(率計上)				
			(4+5+6+8-17) × 標準値	
			21,000 × 0.000	
12 ・ ・ ・ ・安全費(積上)	1.000	式	0	
13 ・ ・諸経費				
			(4+5+6+8+10) × 標準値	
			21,000 × 95.800	
14 ・ ・一括計上価格	1.000	式	0	

