# 見積参考資料

工事名　R8那林　林開長安海川線丈ヶ谷
那賀町　開設工事（企育）

◇経費情報

| | |
|---|---|
| 工種区分 | 道路工事 |
| 単価地区 | 那賀２ |
| 単価使用年月 | 令和8年7月 |
| 施工地域区分 | 山間僻地及び離島 |
| 前金支出割合 | 35%を超え　40%以下の場合 |
| 契約保証 | 金銭的保証を必要とする場合 |
| 現場環境改善費 | 計上しない |
| 週休2日確保工事に係る経費補正 | 週休2日（月単位） |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 事業主体名 | 阿南農林事務所　那賀支所　森林土木 |
| 事業名 | 森林基盤整備事業 |
| 地区名 | 長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |
| 施工場所 | 那賀郡那賀町丈ヶ谷他 |
| | |
| 工事番号 | |
| 工事区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 徳島県 |
| 地区区分 | 那賀２ |
| | |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 令和８年７月 |
| 単価期適用年月 | 令和８年７月－Ａ |
| 歩掛期適用年番号 | |
| 電力会社名 | |
| | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 番号 | 項　目　名 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本工事費計 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ・工事価格 | | | | | |
| | ・消費税相当額（１０％） | | | | | |
| | | | | | | |
| | 工事内容 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 工事名 | |
| 工事区分 | |
| 積算区分 | |
| 積算体系区分 | 【森林土木工事】 |
| 工種区分 | 道路工事 |
| 工種体系区分 | |
| 工事工種体系年番号 | |
| 契約保証費 | |
| 前払金支出割合 | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分 | 低圧・業者持・１年未満 |
| 通勤補正区分 | １３８分 |
| 週休２日補正 | 4週8休以上（月単位） |
| 熱中症対策補正（現場管理費） | 0.00% |
| 現場環境改善費の計上 | しない |
| 施工地域区分補正 | 山間僻地及び離島 |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし |
| | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 工事価格 | | | | |
| 2 ・工事原価 | | | | |
| 3 ・・直接工事費 | | | | |
| 4 ・・・直接工事費(諸経費対象) | 1.000 | 式 | | |
| 5 ・・・直接工事費(諸経費対象外) | 1.000 | 式 | | |
| 6 ・・間接工事費 | | | | |
| 7 ・・・共通仮設費 | | | | |
| 8 ・・・・共通仮設費（率計上） | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 9 ・・・・技術管理費 | | | | |
| 10 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象) | 1.000 | 式 | | |
| 11 ・・・現場管理費 | | | | |
| 12 ・・・・現場管理費（率計上） | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13 ・一般管理費等 | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 14 法定福利費概算額(工事価格の内数) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 15 処分費等（直接工事費の内数） | | | | |
| 16 処分費等(率対象外) | | | | |
| 17 純工事費 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費(諸経費対象)内訳 | | | | |
| | | | | |
| 直接工事費(諸経費対象) | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・土工<br>V=2,277m3 | 1.000 | 式 | | |
| ・・土工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 切土工　礫質土 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 切土工　軟岩Ｉ（Ａ） | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 盛土工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 土羽工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 捨土工<br>No.51付近土場へ | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 捨土工<br>大戸残土処理場へ | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 残土処分費 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・路面工<br>L=73.2m A=397.9m2 No147+10.0～No151次EC.73 | 1.000 | 式 | | |
| ・・路面工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ コンクリート路面工 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ・法面保護工<br>A=699.3m2 | 1.000 | 式 | | |
| ・・法面保護工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 植生マット工 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・擁壁工<br>A=13.2m2 | 1.000 | 式 | | |
| ・・擁壁工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 補強土壁工<br>A=13.2m2 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・道路付属施設工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・道路付属施設工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 視線誘導杭設置工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 標識設置工 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・仮設工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・仮設工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 仮設工 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・支障木処理工 | 1.000 | 式 | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ・・伐採費 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 伐採費<br>スギ | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 伐採費<br>ヒノキ | 1.000 | 式 | | |
| ・・根株処理 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 根株処理 | 1.000 | 式 | | |
| ・・枝条片付 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 枝条片付 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費(諸経費対象外)内訳 | | | | |
| | | | | |
| 直接工事費(諸経費対象外) | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・技術管理費（諸経費対象外） | 1.000 | 式 | | |
| ・・技術管理費（諸経費対象外） | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 技術管理費（諸経費対象外） | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 技術管理費(現場及び一般対象)内訳 | | | | |
| | | | | |
| 技術管理費(現場及び一般対象) | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・技術管理費 | 1.000 | 式 | | |
| ・・技術管理費 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 技術管理費 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費(諸経費対象) | | | | | |
| ・土工<br>V=2,277m3 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・土工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 切土工　礫質土 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 地山掘削（床堀）礫質土<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 | 41.000 | m3 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　7号 |
| 質土,障害なし | | | | | |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり | 1.000 | m3 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　33号 |
| 人力併用機械掘削　礫質土<br>林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 277.000 | m3 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　16号 |
| 地山掘削（切取）　礫質土<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 | 281.000 | m3 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　8号 |
| 質土,障害なし | | | | | |
| 掘削土積込　礫質土<br>ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 | 551.000 | m3 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　9号 |
| 性土・礫質土,障害なし | | | | | |
| 崩土積込　礫質土<br>ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 | 30.000 | m3 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　10号 |
| 性土・礫質土,障害なし | | | | | |
| 機械切土法面整形　礫質土<br>礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) | 108.000 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｓ単　20号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・・ 切土工　軟岩Ｉ（Ａ） | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地山掘削（床堀）軟岩Ｉ（Ａ）<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ｉ)A,障害なし | 58.000 | m3 | | | 単A<br>Ｓ単　11号 |
| 人力併用機械掘削　軟岩Ｉ（Ａ）<br>林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ｉ)Ａ | 149.000 | m3 | | | 単A<br>Ｓ単　17号 |
| 地山掘削（切取）　軟岩Ｉ（Ａ）<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ｉ)A,障害なし | 1,471.000 | m3 | | | 単A<br>Ｓ単　12号 |
| 掘削土積込　軟岩Ｉ（Ａ）<br>ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 | 1,543.000 | m3 | | | 単A<br>Ｓ単　13号 |
| 性土・礫質土,障害なし | | | | | |
| 機械切土法面整形　軟岩Ｉ（Ａ）<br>岩塊・玉石、軟岩(Ｉ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) | 373.000 | ㎡ | | | 単A<br>Ｓ単　21号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・・ 盛土工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 路床盛土（2.5m以上4.0m未満）<br>路床,2.5m以上4.0m未満,-,- | 7.000 | m3 | | | 単A<br>Ｓ単　18号 |
| 路床盛土（2.5m未満）<br>2.5m未満,-,-,あり | 1.000 | m3 | | | 単A<br>Ｓ単　31号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・・ 土羽工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 盛土法面整形(削取り整形)<br>礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) | 5.000 | ㎡ | | | 単A<br>Ｓ単　22号 |
| 植生シート工<br>植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),250m2未満,－ | 4.900 | ㎡ | | | 単A<br>Ｓ単　5号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・・・ 捨土工<br>No.51付近土場へ | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 機械運搬　礫質土<br>10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.98km,バックホウ　山積0.45m3 | 551.000 | m3 | | | 単A<br>Ｓ単　23号 |
| 機械運搬　軟岩Ｉ（Ａ）<br>10ｔ車,軟岩,1.98km,バックホウ　山積0.45m3 | 1,543.000 | m3 | | | 単A<br>Ｓ単　24号 |
| 機械運搬　崩土<br>10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.97km,バックホウ　山積0.45m3 | 30.000 | m3 | | | 単A<br>Ｓ単　25号 |
| 路体盛土<br>路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし | 317.000 | m3 | | | 単A<br>Ｓ単　19号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・・ 捨土工<br>大戸残土処理場へ | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 機械運搬　礫質土<br>10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,11.9km,バックホウ　山積0.45m3 | 498.000 | m3 | | | 単A<br>Ｓ単　26号 |
| 機械運搬　礫質土<br>10ｔ車,軟岩,11.9km,バックホウ　山積0.45m3 | 852.000 | m3 | | | 単A<br>Ｓ単　27号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・・ 残土処分費 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 残土処分費 | 1,349.000 | m3 | | | 単A<br>Ｓ単　 4号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・路面工<br>L=73.2m A=397.9m2 No147+10.0～No151次EC.73 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・路面工 | 1.000 | 式 | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・・・ コンクリート路面工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| コンクリート路面工(機械舗設) | 397.900 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｓ単　29号 |
| 悪路補正割増　Co路面工<br>使用量の補正係数８％ | 59.700 | m3 | | | 単Ａ<br>Ｔ単　 1号 |
| 溶接金網敷設工<br>￢6.0×150×150 | 360.000 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｔ単　 2号 |
| コンクリート路面工(養生工) | 397.900 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｓ単　30号 |
| 舗装止め丸太工(1段) | 35.900 | m | | | 単Ａ<br>Ｓ単　44号 |
| 型枠<br>一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.500 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｓ単　39号 |
| 目地板<br>30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm | 4.000 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｓ単　37号 |
| 溝形鋼 | 280.000 | kg | | | 単Ａ<br>Ｔ単　 7号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・法面保護工<br>A=699.3m2 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・法面保護工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 植生マット工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 植生マット工（腐植型）アンカー仕様L=300<br>亀甲金網ヤシ繊維植生マットW=1.0mL=10m | 699.300 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｔ単　 3号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・擁壁工<br>A=13.2m2 | 1.000 | 式 | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・・擁壁工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 補強土壁工<br>A=13.2m2 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 壁面強化材（トクシン）<br>引張強度10kN/m以上 | 9.000 | ㎡ | | | 単Ａ |
| 盛土補強材敷設工<br>盛土補強材　TS-30 | 60.800 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｔ単　4号 |
| 盛土補強材敷設工<br>盛土補強材　TS-35 | 12.000 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｔ単　5号 |
| 壁面材組立・設置工<br>H=0.6m | 13.200 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｔ単　6号 |
| まき出し・敷均し、締固め（ジオテキスタイル工）<br>あり | 54.900 | m3 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　36号 |
| 基面整正<br>- | 24.000 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｓ単　32号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・道路付属施設工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・道路付属施設工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 視線誘導杭設置工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 視線誘導杭設置<br>φ9cm L=1.5m 反射テープ3枚付 | 4.000 | 本 | | | 単Ａ<br>Ｔ単　10号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・・ 標識設置工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 道路反射鏡<br>φ800 | 1.000 | 基 | | | 単Ａ<br>Ｔ単　8号 |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 悪路補正割増　小型構造物<br>使用量の補正係数６％ | 0.200 | m3 | | | 単A<br>Ｔ単　9号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・仮設工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・仮設工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 仮設工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 落石防護柵工 | 80.000 | m | | | 単A<br>Ｓ単　45号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・支障木処理工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・伐採費 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 伐採費<br>スギ | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　10cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　14cm | 3.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　15cm | 2.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　16cm | 2.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　17cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　18cm | 2.000 | 本 | | | 単A |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スギ　伐採費<br>胸高直径　19cm | 4.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　20cm | 7.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　21cm | 4.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　22cm | 7.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　23cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　24cm | 6.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　25cm | 7.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　26cm | 5.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　27cm | 4.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　28cm | 10.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　29cm | 2.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　30cm | 2.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　31cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　32cm | 2.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　33cm | 3.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　34cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　35cm | 2.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　36cm | 2.000 | 本 | | | 単A |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スギ　伐採費<br>胸高直径　37cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　39cm | 3.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　42cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　45cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・・ 伐採費<br>ヒノキ | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| ヒノキ　伐採費<br>胸高直径　10cm | 2.000 | 本 | | | 単A |
| ヒノキ　伐採費<br>胸高直径　12cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| ヒノキ　伐採費<br>胸高直径　14cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| ヒノキ　伐採費<br>胸高直径　27cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| ヒノキ　伐採費<br>胸高直径　30cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| ヒノキ　伐採費<br>胸高直径　31cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| ヒノキ　伐採費<br>胸高直径　39cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・根株処理 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 根株処理 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木材チップ化<br>投入・破砕・チップ材仮置き | 21.900 | m3 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　28号 |
| 根株運搬　L=2.02km | 27.800 | m3 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　41号 |
| チップ運搬　L=1.97km | 5.000 | m3 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　42号 |
| 丸太筋工（2本筋） | 15.000 | m | | | 単Ａ<br>Ｓ単　43号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・枝条片付 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 枝条片付 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 枝条片付<br>１種 | 662.100 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｓ単　6号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費(諸経費対象外) | | | | | |
| ・技術管理費（諸経費対象外） | 1.000 | 式 | | | |
| ・・技術管理費（諸経費対象外） | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 技術管理費（諸経費対象外） | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 土壌分析試験費<br>条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず) | 1.000 | 式 | | | 単A |
| 水質分析試験費<br>条例第59条,規則第36条(諸経費含,28項目,銅含まず) | 1.000 | 式 | | | 単A |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技術管理費(現場及び一般対象) | | | | | |
| ・技術管理費 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・技術管理費 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 技術管理費 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＤ試験<br>１試料につき３供試体 | 1.000 | 試料 | | | 単A |
| 室内土質試験　土粒子の密度試験<br>JIS A 1202 ３個／試料 | 1.000 | 試料 | | | 単A |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |
| | 普通作業員 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 普通作業員 | 1.000 | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| | 法面工 | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |
| | 法面工 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 法面工 | 1.000 | 人 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |
| | 土木一般世話役 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 土木一般世話役 | 1.000 | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| | 残土処分費 | | m3 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 残土処分費 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | | | | | |
| | 残土処分費 | 1.000 | m3 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| | 植生シート工 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | 【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】<br>植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),250m2未満,－ | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)施工区分<br>2)ﾈｯﾄ区分 | 植生シート工<br>肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準) | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)施工規模<br>4)時間的制約 | 250m2未満<br>－ | | | | |
| | 植生シート工<br>肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準) | 1.350 | ㎡ | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| | 枝条片付 | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | 枝条片付<br>１種 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)植生区分<br>2)山林砂防工（普通作業員） | １種<br>普通作業員 | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 普通作業員 | 0.420 | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| | 地山掘削（床堀）礫質土 | | m3 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 性土・礫質土,障害なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分<br>2)施工土量区分 | 地山の掘削<br>林道工事での施工土量5,000m3未満 | | | | |
| | 3)制限区分<br>4)土質区分 | -<br>砂・砂質土・粘性土・礫質土 | | | | |
| | 5)障害区分 | 障害なし | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低･排対型(2014)] | 1.490 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 65.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>97.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| | 地山掘削（切取）　礫質土 | | m3 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 性土・礫質土,障害なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分<br>2)施工土量区分 | 地山の掘削<br>林道工事での施工土量5,000m3未満 | | | | |
| | 3)制限区分<br>4)土質区分 | -<br>砂・砂質土・粘性土・礫質土 | | | | |
| | 5)障害区分 | 障害なし | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低･排対型(2014)] | 1.490 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 65.000 | L | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>97.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| | 掘削土積込　礫質土 | | m3 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 質土・粘性土・礫質土,障害なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分<br>2)施工土量区分 | ルーズな状態の積込<br>林道工事での施工土量5,000m3未満 | | | | |
| | 3)制限区分<br>4)土質区分 | -<br>砂・砂質土・粘性土・礫質土 | | | | |
| | 5)障害区分 | 障害なし | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低･排対型(2014)] | 1.490 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 65.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>90.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| | 崩土積込　礫質土 | | m3 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 質土・粘性土・礫質土,障害なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分<br>2)施工土量区分 | ルーズな状態の積込<br>林道工事での施工土量5,000m3未満 | | | | |
| | 3)制限区分<br>4)土質区分 | -<br>砂・砂質土・粘性土・礫質土 | | | | |
| | 5)障害区分 | 障害なし | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低･排対型(2014)] | 1.490 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 65.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>90.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| | 地山掘削（床堀）軟岩Ｉ（Ａ） | | m3 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ｉ)A,障害 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分<br>2)施工土量区分 | 地山の掘削<br>林道工事での施工土量5,000m3未満 | | | | |
| | 3)制限区分<br>4)土質区分 | -<br>軟岩(Ｉ)A | | | | |
| | 5)障害区分 | 障害なし | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)] | 1.490 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 65.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>73.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| | 地山掘削（切取）　軟岩Ｉ（Ａ） | | m3 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ｉ)A,障害 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分<br>2)施工土量区分 | 地山の掘削<br>林道工事での施工土量5,000m3未満 | | | | |
| | 3)制限区分<br>4)土質区分 | -<br>軟岩(Ｉ)A | | | | |
| | 5)障害区分 | 障害なし | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)] | 1.490 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 65.000 | L | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>73.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| | 掘削土積込　軟岩Ｉ（Ａ） | | m3 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 質土・粘性土・礫質土,障害なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分<br>2)施工土量区分 | ルーズな状態の積込<br>林道工事での施工土量5,000m3未満 | | | | |
| | 3)制限区分<br>4)土質区分 | -<br>砂・砂質土・粘性土・礫質土 | | | | |
| | 5)障害区分 | 障害なし | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低･排対型(2014)] | 1.490 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 65.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>90.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| | バックホウ掘削積込み(土砂) | | m3 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 性土・礫質土,障害なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分<br>2)施工土量区分 | 地山の掘削<br>林道工事での施工土量5,000m3未満 | | | | |
| | 3)制限区分<br>4)土質区分 | -<br>砂・砂質土・粘性土・礫質土 | | | | |
| | 5)障害区分 | 障害なし | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低･排対型(2014)] | 1.490 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 65.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>97.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| | バックホウ掘削積込み(土砂) | | m3 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 質土・粘性土・礫質土,障害なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分<br>2)施工土量区分 | ルーズな状態の積込<br>林道工事での施工土量5,000m3未満 | | | | |
| | 3)制限区分<br>4)土質区分 | -<br>砂・砂質土・粘性土・礫質土 | | | | |
| | 5)障害区分 | 障害なし | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低･排対型(2014)] | 1.490 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 65.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>90.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| | 人力併用機械掘削　礫質土 | | m3 | | 10.000 m3 | 当たり算出 |
| | 片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)<br>林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)作業内容<br>2)土質区分 | 林道工事<br>砂・砂質土・粘性土・礫質土 | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 普通作業員 | 0.180 | 人 | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低･排対型(2014)] | 0.140 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 0.090 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 6.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| | 人力併用機械掘削　軟岩Ｉ（Ａ） | | m3 | | 10.000 m3 | 当たり算出 |
| | 片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)<br>林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ｉ)Ａ | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)作業内容<br>2)土質区分 | 林道工事<br>岩塊・玉石・軟岩(Ｉ)Ａ | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 普通作業員 | 0.260 | 人 | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低･排対型(2014)] | 0.190 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 0.120 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 8.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊ | | | | | |
| | 路床盛土（2.5m以上4.0m未満） | | m3 | | 100.000 m3 | 当たり算出 |
| | 林道工事における盛土<br>路床,2.5m以上4.0m未満,-,- | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)工種区分<br>2)施工幅員 | 路床<br>2.5m以上4.0m未満 | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)施工土量<br>4)障害の有無 | -<br>- | | | | |
| | 5)長期割引単価区分(賃料機械)<br>6)山林砂防工(普通作業員) | あり<br>普通作業員 | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)] | 4.970 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 3.030 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 209.000 | L | | | |
| | 振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] | 5.180 | 日 | | | <賃料> |
| | 特殊作業員 | 3.030 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 36.000 | L | | | |
| | 普通作業員 | 0.200 | 人 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊ | | | | | |
| | 路体盛土 | | m3 | | 100.000 m3 | 当たり算出 |
| | 林道工事における盛土<br>路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)工種区分<br>2)施工幅員 | 路体<br>4.0m以上 | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)施工土量<br>4)障害の有無 | 5,000m3未満<br>障害なし | | | | |
| | 5)長期割引単価区分(賃料機械)<br>6)山林砂防工(普通作業員) | あり<br>普通作業員 | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)] | 0.980 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 0.600 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 41.000 | L | | | |
| | 振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] | 1.110 | 日 | | | <賃料> |
| | 運転手（特殊） | 0.600 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 9.000 | L | | | |
| | 普通作業員 | 0.200 | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊ | | | | | |
| | 機械切土法面整形　礫質土 | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | 機械切土法面整形<br>礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)土質区分<br>2)規格区分 | 礫質土<br>バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)山林砂防工（普通作業員） | 普通作業員 | | | | |
| | 土木一般世話役 | 0.500 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 2.100 | 人 | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] | 5.600 | 時間 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 0.950 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 48.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊ | | | | | |
| | 機械切土法面整形　軟岩Ｉ（Ａ） | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | 機械切土法面整形<br>岩塊・玉石、軟岩(Ｉ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)土質区分<br>2)規格区分 | 岩塊・玉石、軟岩(Ｉ)A<br>バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)山林砂防工（普通作業員） | 普通作業員 | | | | |
| | 土木一般世話役 | 0.600 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 3.100 | 人 | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] | 8.200 | 時間 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 1.390 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 71.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊ | | | | | |
| | 盛土法面整形(削取り整形) | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | 盛土法面整形(削取り整形)<br>礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)土質区分<br>2)規格区分 | 礫質土<br>バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)山林砂防工（普通作業員） | 普通作業員 | | | | |
| | 土木一般世話役 | 0.100 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.500 | 人 | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] | 3.100 | 時間 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 0.530 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 27.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊ | | | | | |
| | 機械運搬　礫質土 | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬<br>10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.98km,バックホウ　山積0.4 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 5m3 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)車種区分<br>2)土質区分 | 10ｔ車<br>粘性土・砂・砂質土・礫質土 | | | | |
| | 3)積載土量(q)<br>4)片道運搬距離(L) | 5.300m3<br>1.980km | | | | |
| | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分 | バックホウ　山積0.45m3<br>上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 普通 | | | | |
| | 運転手（一般） | 0.170 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 9.800 | L | | | |
| | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 1.000 | 時間 | | | <損料> |
| | ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） | | 時間 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>9.200 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊ | | | | | |
| | 機械運搬　軟岩Ｉ（Ａ） | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬<br>10ｔ車,軟岩,1.98km,バックホウ　山積0.45m3 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)車種区分<br>2)土質区分 | 10ｔ車<br>軟岩 | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)積載土量(q)<br>4)片道運搬距離(L) | 4.300m3<br>1.980km | | | | |
| | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分 | バックホウ　山積0.45m3<br>上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 普通 | | | | |
| | 運転手（一般） | 0.170 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 9.800 | L | | | |
| | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 1.000 | 時間 | | | <損料> |
| | ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） | | 時間 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>7.500 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊ | | | | | |
| | 機械運搬　崩土 | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬<br>10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.97km,バックホウ　山積0.4 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 5m3 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)車種区分<br>2)土質区分 | 10ｔ車<br>粘性土・砂・砂質土・礫質土 | | | | |
| | 3)積載土量(q)<br>4)片道運搬距離(L) | 5.300m3<br>1.970km | | | | |
| | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分 | バックホウ　山積0.45m3<br>上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 普通 | | | | |
| | 運転手（一般） | 0.170 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 9.800 | L | | | |
| | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 1.000 | 時間 | | | <損料> |
| | ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） | | 時間 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>9.500 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊ | | | | | |
| | 機械運搬　礫質土 | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬<br>10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,11.9km,バックホウ　山積0.4 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 5m3 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)車種区分<br>2)土質区分 | 10ｔ車<br>粘性土・砂・砂質土・礫質土 | | | | |
| | 3)積載土量(q)<br>4)片道運搬距離(L) | 5.300m3<br>11.900km | | | | |
| | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分 | バックホウ　山積0.45m3<br>上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 普通 | | | | |
| | 運転手（一般） | 0.170 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 9.800 | L | | | |
| | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 1.000 | 時間 | | | <損料> |
| | ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） | | 時間 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>3.700 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊ | | | | | |
| | 機械運搬　礫質土 | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬<br>10ｔ車,軟岩,11.9km,バックホウ　山積0.45m3 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)車種区分<br>2)土質区分 | 10ｔ車<br>軟岩 | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)積載土量(q)<br>4)片道運搬距離(L) | 4.300m3<br>11.900km | | | | |
| | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分 | バックホウ　山積0.45m3<br>上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 普通 | | | | |
| | 運転手（一般） | 0.170 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 9.800 | L | | | |
| | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 1.000 | 時間 | | | <損料> |
| | ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） | | 時間 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>3.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊ | | | | | |
| | 木材チップ化 | | m3 | | 10.000 m3 | 当たり算出 |
| | 木材チップ化<br>投入・破砕・チップ材仮置き | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)作業区分 | 投入・破砕・チップ材仮置き | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 自走式木材破砕機[ﾀﾌﾞ式] | 2.000 | 時間 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 0.380 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 54.000 | L | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ［掴み装置］ | 2.000 | 時間 | | | <損料> |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]※ | 2.000 | 時間 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 0.340 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 17.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊ | | | | | |
| | コンクリート路面工(機械舗設) | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | コンクリート路面工(機械舗設) | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)厚さ(m)<br>2)コンクリートコード(単位:m3) | 0.150m | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)長期割引単価区分(賃料機械) | あり | | | | |
| | 土木一般世話役 | 1.000 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 2.100 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 3.500 | 人 | | | |
| | 諸雑費<br>6% | 0.060 | | | | |
| | 生コンクリート(高炉Ｂ)<br>18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下) | 16.200 | m3 | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] | 1.780 | 日 | | | <賃料> |
| | 運転手（特殊） | 1.250 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 73.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊ | | | | | |
| | コンクリート路面工(養生工) | | m² | | 100.000 m² | 当たり算出 |
| | コンクリート路面工(養生工) | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)養生工 | 計上する | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 土木一般世話役 | 0.200 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.500 | 人 | | | |
| | 諸雑費<br>5% | 0.050 | | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 m² |
| | 単　価 | | m² | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊ | | | | | |
| | 路床盛土（2.5m未満） | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP 路床盛土 森林<br>2.5m未満,-,-,あり | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施工幅員<br>2)施工数量 | 2.5m未満<br>- | | | | |
| | 3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分 | -<br>あり | | | | |
| | 5)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊ | | | | | |
| | 基面整正 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | SP 基面整正 森林<br>- | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)-<br>2)普通作業員(山林砂防工) | -<br>普通作業員 | | | | |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊ | | | | | |
| | 埋戻し | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP 埋戻し 森林<br>最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施工方法<br>2)土質 | 最大埋戻幅1m以上4m未満<br>- | | | | |
| | 3)締固めの有無<br>4)長期割引単価区分 | -<br>あり | | | | |
| | 5)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)-<br>2)普通作業員(山林砂防工) | -<br>普通作業員 | | | | |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP ジオテキスタイル敷設 森林 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | SP ジオテキスタイル敷設 森林 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)-<br>2)普通作業員(山林砂防工) | -<br>普通作業員 | | | | |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊ | | | | | |
| | まき出し・敷均し、締固め（ジオテキスタイル工） | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP まき出し・敷均し，締固め(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ工）森林<br>あり | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)-<br>2)長期割引単価区分 | -<br>あり | | | | |
| | 3)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊ | | | | | |
| | 目地板 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | SP 目地板 森林<br>30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10㎜ | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)1工事当り使用量<br>2)目地板の種類 | 30m2未満<br>瀝青繊維質目地板 t=10㎜ | | | | |
| | 3)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP コンクリート 森林 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP コンクリート 森林<br>小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉) | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別<br>2)打設工法 | 小型構造物<br>人力打設 | | | | |
| | 3)設計日打設量<br>4)養生工の種類 | -<br>一般養生 | | | | |
| | 5)圧送管延長距離区分<br>6)現場内小運搬の有無 | -<br>無し | | | | |
| | 7)打設高さ、水平打設距離<br>8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | -<br>18-8-40(高炉) | | | | |
| | 10)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊ | | | | | |
| | 型枠 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | SP 型枠 森林<br>一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類 | 一般型枠<br>均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | |
| | 3)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP 型枠 森林 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | SP 型枠 森林<br>一般型枠,小型構造物 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | |
| | 3)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊ | | | | | |
| | 根株運搬　L=2.02km | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬（根株、チップ） | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)車種区分<br>2)土質区分 | 10ｔ車<br>根株、チップ | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)積載量(q)<br>4)片道運搬距離（L) | 9.400m3<br>2.020km | | | | |
| | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分 | 木材(根株)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3<br>上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 良好 | | | | |
| | 運転手（一般） | 0.170 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 9.800 | L | | | |
| | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 1.000 | 時間 | | | <損料> |
| | ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） | | 時間 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>15.400 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊ | | | | | |
| | チップ運搬　L=1.97km | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬（根株、チップ） | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)車種区分<br>2)土質区分 | 10ｔ車<br>根株、チップ | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)積載量(q)<br>4)片道運搬距離（L) | 9.400m3<br>1.970km | | | | |
| | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分 | 木材(ﾁｯﾌﾟ)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3<br>上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 良好 | | | | |
| | 運転手（一般） | 0.170 | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 9.800 | L | | | |
| | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 1.000 | 時間 | | | <損料> |
| | ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） | | 時間 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>14.500 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊ | | | | | |
| | 丸太筋工（2本筋） | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | 丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工) | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)素材区分<br>2)山林砂防工(普通作業員) | 購入（徳島県産）<br>普通作業員 | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)施工内容区分 | 丸太筋工 | | | | |
| | 杉丸太<br>末口径10.0㎝×長2.0m | 10.000 | 本 | | | |
| | 杉丸太<br>末口径10.0㎝×長0.6m | 15.000 | 本 | | | |
| | 杉丸太<br>末口径10.0㎝×長0.6m　杭先端加工費 | 15.000 | 本 | | | |
| | 土木一般世話役 | 0.110 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.680 | 人 | | | |
| | 諸雑費 | 0.010 | | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　　価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊ | | | | | |
| | 舗装止め丸太工(1段) | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | 舗装止め丸太工(1段) | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)山林砂防工(普通作業員)<br>2)施工内容区分 | 普通作業員<br>舗装止め丸太工 | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 杉丸太<br>φ200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き | 5.000 | 本 | | | |
| | 土木一般世話役 | 0.020 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.090 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.110 | 人 | | | |
| | 諸雑費 | 0.300 | | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊ | | | | | |
| | 落石防護柵工 | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | 落石防護柵工 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 | |
| | 1)施工内容区分<br>2)山林砂防工(普通作業員) | 落石防護柵工<br>普通作業員 | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 杉丸太<br>末口径10.0㎝×長2.0m | 6.000 | 本 | | | |
| | 杉丸太<br>末口径10.0㎝×長2.0m　杭先端加工費 | 6.000 | 本 | | | |
| | コンクリート型枠用合板<br>ラワン(板目品質BC)12×900×1800 | 3.000 | 枚 | | | |
| | 普通作業員 | 0.920 | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　　価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| | 悪路補正割増　Co路面工 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 使用量の補正係数８％ | | | | | |
| | 悪路補正割増 | 1.080 | m3 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| | 溶接金網敷設工 | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | ¢6.0×150×150 | | | | | |
| | 溶接金網　丸鉄線<br>6×150×150mm | 115.000 | ㎡ | | | |
| | 普通作業員 | 2.300 | 人 | | | Ｓ単　1号 |
| | コンクリートスペーサー<br>50×60×70 | 400.000 | 個 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| | 植生マット工（腐植型）アンカー仕様L=300 | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | 亀甲金網ヤシ繊維植生マットW=1.0mL=10m | | | | | |
| | 法面工 | 2.600 | 人 | | | [1] Ｓ単　2号 |
| | 普通作業員 | 1.300 | 人 | | | [2] Ｓ単　1号 |
| | 土木一般世話役 | 1.300 | 人 | | | [3] Ｓ単　3号 |
| | 亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット<br>亀甲金網付 | 120.000 | ㎡ | | | [4] |
| | アンカーピン　（異形）<br>D10　フック付　L=300mm | 501.000 | 本 | | | [5] |
| | 雑品<br>集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]) | 0.050 | | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| | 盛土補強材敷設工 | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | 盛土補強材　TS-30 | | | | | |
| | 盛土補強材<br>トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m | 103.000 | ㎡ | | | |
| | SP ジオテキスタイル敷設 森林 | 100.000 | ㎡ | | | Ｓ単　35号 |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| | 盛土補強材敷設工 | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | 盛土補強材　TS-35 | | | | | |
| | 盛土補強材<br>トクシン35(TS35) クリープ限界強度34kN/m | 103.000 | ㎡ | | | |
| | SP ジオテキスタイル敷設 森林 | 100.000 | ㎡ | | | Ｓ単　35号 |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| | 壁面材組立・設置工 | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | H=0.6m | | | | | |
| | 壁面パネル（トクシン）<br>H=0.6m エキスパンド及び鉄線材，植生マット含む | 83.000 | 個 | | | |
| | SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林 | 100.000 | ㎡ | | | Ｓ単　34号 |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| | 溝形鋼 | | kg | | 1,000.000 kg | 当たり算出 |
| | | | | | | |
| | 溝形鋼（ＳＳ４００）<br>大形厚6-6.5幅65-75高125-150 | 1.000 | ton | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1,000.000 kg |
| | 単　　価 | | kg | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| | 道路反射鏡 | | 基 | | 1.000 基 | 当たり算出 |
| | φ800 | | | | | |
| | カーブミラー　丸型　鏡体のみ<br>φ 800㎜ ﾒﾀｸﾘﾙ（取付金具含む） | 1.000 | 面 | | | |
| | カーブミラー　支柱　静電粉体焼付塗装<br>φ76.3×3.2×4000 φ 800㎜用 | 1.000 | 本 | | | |
| | カーブミラー　注意板アルミ板<br>600×180×2（取付ﾊﾞﾝﾄﾞ付） | 1.000 | 組 | | | |
| | 土木一般世話役 | 0.080 | 人 | | | Ｓ単　3号 |
| | 普通作業員 | 0.260 | 人 | | | Ｓ単　1号 |
| | SP コンクリート 森林<br>小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉) | 0.230 | m3 | | | Ｓ単　38号 |
| | SP 型枠 森林<br>一般型枠,小型構造物 | 1.800 | ㎡ | | | Ｓ単　40号 |
| | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質 | 1.800 | m3 | | | Ｓ単　14号 |
| | 土,障害なし | | | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 基 |
| | 単　　価 | | 基 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| | 悪路補正割増　小型構造物 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 使用量の補正係数６％ | | | | | |
| | 悪路補正割増 | 1.060 | m3 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業　長安海川線　丈ヶ谷工区 |
| 工事名 | Ｒ８那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事（企育） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| | 視線誘導杭設置 | | 本 | | 10.000 本 | 当たり算出 |
| | φ9cm L=1.5m 反射テープ3枚付 | | | | | |
| | 視線誘導杭<br>φ9cm,L=1.50m,反射テープ3枚付　防腐処理済 | 10.000 | 本 | | | |
| | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質 | 3.900 | m3 | | | Ｓ単　14号 |
| | 土,障害なし | | | | | |
| | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性 | 3.900 | m3 | | | Ｓ単　15号 |
| | 土・礫質土,障害なし | | | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 本 |
| | 単　　価 | | 本 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |