

R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水実施設計業務 数量總括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
近接目視	4,120m <sup>2</sup>	式	1.000	

R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水実施設計業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費				
1. 直接人件費				
(1)直接人件費				
設計作業費		式	1.000	
実施設計 用水路(開水路)	1,387m	式	1.000	
機能診断 線の構造物	1.387km	式	1.000	
打合せ (設計業務基準日額)	着手前・最終	回	2.000	
打合せ (設計業務基準日額)	中間	回	1.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
《打合せ (設計旅費・交通費)》	着手前・最終	回	2.000	
打合せ (設計旅費・交通費)	中間	回	1.000	
電子納品版業務報告書作成	A-4	式	1.000	

R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水実施設計業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
1. 直接経費				
(1)直接経費				
用地測量作業		式	1.000	
作業計画		業務	1.000	
転写連続図作成		ha	10.800	
地積測量図等転写		ha	5.800	
土地の登記記録調査		ha	10.800	
境界確認		ha	0.420	
土地境界確認書作成		ha	0.420	
境界測量		ha	0.420	
面積計算		ha	0.690	
用地実測図作成	1/500	ha	0.420	
用地平面図等作成	1/500	ha	0.420	
公共用地管理者との打合せ		業務	1.000	
精度管理費				
精度管理費集計		式	1.000	