

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 8馬土 国道4 3 8号 美・木屋平川上 道路構造物設計業務					業 項	種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量・金額増減	摘要
道路設計			式	1		3,146,599			
一般構造物設計 谷部			式	1		1,873,402			
一般構造物予備設計			式	1		448,517			
擁壁・補強土			(箇所)式	(1)1		448,517			内 1号
一般構造物詳細設計			式	1		1,424,885			
重力式擁壁			(箇所)式	(1)1		594,394			内 2号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕			(箇所)式	(1)1		830,491			内 3号
一般構造物設計 EPS部			式	1		1,273,197			
一般構造物詳細設計			式	1		1,273,197			
モタル式擁壁			(箇所)式	(1)1		691,855			内 4号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式			(箇所)式	(1)1		581,342			内 5号
仮設構造物設計			式	1		563,795			
仮設構造物設計			式	1		563,795			

業務委託料内訳書

業務名	R 8馬土 国道 4 3 8 号 美・木屋平川上 道路構造物設計業務					業 項	種 目	土木設計業務 仮設構造物設計
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設構造物詳細設計			式	1		563, 795		
土留工詳細設計		種別:アンカー式	基	1	563, 795	563, 795		単 1号
共通			式	1		365, 600		
共通(設計業務)			式	1		365, 600		
打合せ等			式	1		365, 600		
打合せ			業務	1		365, 600		内 6号
直接経費			式	1		313, 233		
直接経費			式	1		313, 233		
旅費交通費			式	1		25, 233		
旅費(率計上・宿泊無)		対象額:4, 005, 305 土木設計業務	式	1		25, 233		
電子成果品作成費			式	1		288, 000		
電子成果品作成費(設計)		対象額:4, 005, 305 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		288, 000		
直接原価(その他原価除く)			式	1		4, 389, 227		

業務委託料内訳書

業務名	R 8馬土 国道 4 3 8号 美・木屋平川上 道路構造物設計業務				業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
その他原価		式	1		2,156,856		内 7号
一般管理費等		式	1		3,524,917		内 8号
設計業務価格		式	1		10,071,000		
消費税相当額		式	1		1,007,100		
設計業務委託料		式	1		11,078,100		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	擁壁・補強土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1		47, 659	
設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		22, 348	
比較形式選定		(箇所)式	(1)1		17, 878	
概略設計計算		(箇所)式	(1)1		50, 494	
概略設計図		(箇所)式	(1)1		59, 319	
概算工事費		(箇所)式	(1)1		26, 218	
比較一覧表の作成		(箇所)式	(1)1		26, 218	
照査		(箇所)式	(1)1		76, 255	
報告書作成		(箇所)式	(1)1		65, 059	
現地踏査		式	1		57, 069	
合計					448, 517	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	重力式擁壁					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		72, 318	
設計条件の確認 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		31, 926	
設計計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		90, 168	
設計図 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		177, 888	
数量計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		77, 826	
照査 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		60, 016	
報告書作成 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		84, 252	
合計					594, 394	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	補強土[テールアルメ、多数アンカー式擁壁]					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1		102, 550	
設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		47, 011	
設計計算		(箇所)式	(1)1		158, 661	
設計図		(箇所)式	(1)1		240, 628	
数量計算		(箇所)式	(1)1		100, 092	
照査		(箇所)式	(1)1		68, 023	
報告書作成		(箇所)式	(1)1		113, 526	
合計					830, 491	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	モル式擁壁					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		104, 244	
設計条件の確認 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		31, 926	
設計計算 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		115, 311	
設計図 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		196, 605	
数量計算 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		77, 826	
照査 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		60, 016	
報告書作成 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		105, 927	
合計					691, 855	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	補強土[テールアルメ、多数アンカー式]					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1		71, 785	
設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		32, 908	
設計計算		(箇所)式	(1)1		111, 062	
設計図		(箇所)式	(1)1		168, 439	
数量計算		(箇所)式	(1)1		70, 064	
照査		(箇所)式	(1)1		47, 616	
報告書作成		(箇所)式	(1)1		79, 468	
合計					581, 342	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	打合せ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	打合せ		業務	1		365, 600
	合計					365, 600

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（設計業務）		式	1		4, 005, 305
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53. 85		35% / (1 - 35%)
	その他原価		式	1		2, 156, 856
	合計					2, 156, 856

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		6, 546, 083	業務原価:6, 546, 083 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		3, 525, 065	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-148	
合計					3, 524, 917	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	土留工詳細設計	種別:アンカー式	単位	基	単位数量	1	単価	563, 795
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 アンカー式			基	1	100, 959	100, 959		
設計計算 アンカー式			基	1	110, 718	110, 718		
設計図 アンカー式			基	1	95, 564	95, 564		
数量計算 アンカー式			基	1	118, 538	118, 538		
照査 アンカー式			基	1	84, 764	84, 764		
報告書作成 アンカー式			基	1	53, 252	53, 252		
合計						563, 795		
単価						563, 795	円／基	