
直接工事費(諸経費対象)

　１．土工 V=732m3

　　(１)土工

　　　切土　礫質土 式 1.000

　　　　地山掘削工（床堀） 機械掘削,礫質土 m3 81.000

　　　　埋戻工 m3 15.000

　　　　地山掘削工（切取・片切） 人力併用機械掘削,礫質土 m3 217.000

　　　　地山掘削工（切取・オープンカット） 機械掘削,礫質土 m3 20.000

　　　　掘削土積込 機械積込,礫質土 m3 237.000

　　　　機械切土法面整形 礫質土 ㎡ 221.400

　　　切土　軟岩（Ⅰ）A 式 1.000

　　　　地山掘削工（床堀） 機械掘削,軟岩(Ⅰ) m3 22.000

　　　　地山掘削工（切取・片切）
人力併用機械掘削,軟岩
(Ⅰ)

m3 297.000

　　　　地山掘削工（切取・オープンカット） 機械掘削,軟岩(Ⅰ) m3 95.000

　　　　掘削土積込 機械積込,軟岩(Ⅰ) m3 308.000

　　　　機械切土法面整形 軟岩(Ⅰ) ㎡ 190.900

　　　盛土 式 1.000

　　　　機械盛土 路床、敷均し締固め m3 22.000

　　　　機械盛土 路体、敷均し締固め m3 1.000

　　　　機械運搬 礫質土,L=0.03km m3 4.000

　　　　機械運搬 軟岩(Ⅰ),L=0.03km m3 5.000

　　　土羽工 式 1.000

　　　　盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,機械使用 ㎡ 8.100

　　　　植生シート工 ㎡ 8.100

　　　捨土 式 1.000
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　　　　機械運搬 礫質土,L=1.5km m3 233.000

　　　　機械運搬 軟岩(Ⅰ),L=1.5km m3 303.000

　　　　機械盛土 路体、敷均し締固め m3 535.000

　　　土羽工 土場 式 1.000

　　　　盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,機械使用 ㎡ 269.700

　　　　角材筋工（1本筋工） ｍ 136.400

　２．路面工 A=216.7m2

　　(１)路面工 本線

　　　コンクリート路面工 式 1.000

　　　　コンクリート路面工
厚さ15cm,W/C≦60%,18-8-
40(普通)

㎡ 216.700

　　　　コンクリート路面工(溶接金網敷設) ㎡ 205.400

　　　　コンクリート路面工(養生工) ㎡ 216.700

　　　　舗装止め丸太工(1段) ｍ 85.600

　　　　型枠 型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 0.600

　　　　溝形鋼
厚6×幅65×高
125mm,13.4kg/m

kg 482.400

　　　　目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm ㎡ 3.200

　　　　不陸整正 ㎡ 216.700

　３．擁壁工

　　(１)擁壁工 V=15.3m3

　　　擁壁工（コンクリート） No.104～No.104+6.0 式 1.000

　　　　重力式擁壁
一般養生,延長無し,18-8-
40(高炉),W/C≦60%

m3 15.300

　　(２)擁壁工 補強土壁工 A=57.5m2

　　　擁壁工（補強土壁工） 式 1.000

　　　　補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高1.8m ㎡ 13.200

　　　　補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高2.4m ㎡ 23.900
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　　　　補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高3.0m ㎡ 6.000

　　　　補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高3.6m ㎡ 14.400

　　　　小口止め ㎡ 7.200

　　　　基面整正 ㎡ 34.000

　４．法面保護工 A=412.3m2

　　(１)法面保護工

　　　法面保護工 式 1.000

　　　　植生マット工(ｱﾝｶｰ(φ9mm×200mm)仕様)
亀甲金網ヤシ繊維植生
マット(W=1.0mL=10m)

㎡ 221.400

　　　　特殊配合モルタル吹付工Ｂ ㎡ 190.900

　５．防護柵工

　　(１)防護柵工

　　　防護柵工 式 1.000

　　　　ガードレール設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B ｍ 20.400

　　　　鉄筋加工 13mm以下 ton 0.036

　　　　ガードレール設置 土中建込,塗装品C-4E ｍ 24.500

　６．仮設工

　　(１)仮設工

　　　仮設工 式 1.000

　　　　落石防護柵工 ｍ 69.000

　７．支障木処理工

　　(１)伐採費

　　　伐採費 ヒノキ 式 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　14cm 本 2.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　17cm 本 2.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　18cm 本 1.000
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　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　20cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　21cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　23cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　24cm 本 2.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　25cm 本 3.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　26cm 本 2.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　27cm 本 3.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　29cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　30cm 本 2.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　32cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　33cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　34cm 本 2.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　36cm 本 2.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　38cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　44cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　45cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　46cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　48cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　50cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　53cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　54cm 本 1.000

　　　伐採費 式 1.000

　　　　雑木　伐採費 胸高直径　13cm 本 3.000

　　　　雑木　伐採費 胸高直径　14cm 本 2.000

　　　　雑木　伐採費 胸高直径　15cm 本 1.000
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　　　　雑木　伐採費 胸高直径　16cm 本 2.000

　　　　雑木　伐採費 胸高直径　17cm 本 2.000

　　　　雑木　伐採費 胸高直径　19cm 本 1.000

　　　　雑木　伐採費 胸高直径　20cm 本 3.000

　　　　雑木　伐採費 胸高直径　21cm 本 1.000

　　　　雑木　伐採費 胸高直径　22cm 本 1.000

　　　　雑木　伐採費 胸高直径　23cm 本 1.000

　　　　雑木　伐採費 胸高直径　24cm 本 1.000

　　　　雑木　伐採費 胸高直径　28cm 本 1.000

　　　　雑木　伐採費 胸高直径　29cm 本 4.000

　　　　雑木　伐採費 胸高直径　30cm 本 1.000

　　　　雑木　伐採費 胸高直径 31cm以上 m3 3.200

　　(２)枝条片付

　　　枝条片付 式 1.000

　　　　枝条片付 ㎡ 552.500

　　(３)根株処理

　　　根株処理 式 1.000

　　　　木材チップ化 m3 16.400

　　　　機械運搬 根株 m3 20.900

　　　　機械運搬 チップ m3 26.300

　　　　丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工) ｍ 35.300

技術管理費(現場及び一般対象外)

　１．技術管理費

　　(１)技術管理費

　　　三軸圧縮試験 式 1.000
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　　　　室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202 ３個／試料 試料 1.000

　　　　室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＤ試験 １試料につき３供試体 試料 1.000
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