
直接製作費（材料費）

　１．主要材料費

　　(１)材料費

　　　落橋防止構造 式 1.000

　２．購入部品費

　　(１)購入部品費

　　　購入部品 式 1.000

　　　　落橋防止構造
300kN型（７リンクワイ
ド）,,

組 3.000

　　　　落橋防止構造 5リンク　150kN用,, 組 8.000

直接工事費

　１．７の２号橋梁耐震工事

　　(１)沓座拡幅構造

　　　コンクリート
　24-12-25(20)、W/C=55%
以下

m3 1.400

　　　型枠 ㎡ 6.100

　　　鉄筋加工組立 SD345（D19） ton 0.114

　　　鉄筋加工組立 SD345（D16） ton 0.152

　　　コンクリート削孔 φ42　L=510mm　横向き 孔 58.000

　　　樹脂充填 孔 58.000

　　　充填剤 kg 9.300

　　　下地処理 チッピング　t=20mm ㎡ 5.100

　　(２)落橋防止構造

　　　芯出し調整 ㎡ 0.300

　　　コンクリート削孔 φ35×385 孔 12.000

　　　アンカー定着 本 12.000
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　　　アンカー注入 本 12.000

　　　注入剤 kg 2.700

　　　芯出し素地調整 ㎡ 2.100

　　　桁孔明け 箇所 80.000

　　　落橋防止システム取付工 組 3.000

　　　落橋防止システム取付工 組 8.000

　　　補強部材取付工 部 12.000

　　　ボルト本締め 本 80.000

　　　現場亜鉛メッキ塗装 ㎡ 0.400

　　(３)仮設工

　　　吊り足場 Fタイプ,88日 ㎡ 120.000

技術管理費

　１．技術管理費

　　(１)技術管理費

　　　鉄筋探査 ㎡ 4.000

　　　近接調査 組 6.000
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