

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 8馬土 火の口谷 つ・半田東久保 砂防堰堤詳細設計業務				業 種 項 目	土木設計業務 土石流対策調査及び計画	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土石流対策調査及び計画		式	1		154, 200		
土石流対策調査及び計画		式	1		154, 200		
土石流対策調査及び計画		式	1		154, 200		
土石流対策調査		溪流	1	154, 200	154, 200		単 1号
砂防構造物設計		式	1		3, 694, 180		
砂防構造物設計		式	1		3, 694, 180		
砂防堰堤及び床固工の設計		式	1		3, 694, 180		
砂防堰堤及び床固工詳細設計	重力式、堰堤高15m未満	式	1		3, 694, 180		内 1号
道路設計		式	1		1, 829, 769		
道路設計		式	1		1, 829, 769		
道路詳細設計		式	1		1, 829, 769		
道路詳細設計(B)	縮尺1/1, 000	(km) 式	(0. 08) 1		1, 829, 769		内 2号
共通		式	1		457, 000		

業務委託料内訳書

業務名	R 8馬土 火の口谷 つ・半田東久保 砂防堰堤詳細設計業務				業 種 項 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通(設計業務)		式	1		457,000		
打合せ等		式	1		457,000		
打合せ	中間3回	業務	1		457,000		内 3号
直接経費		式	1		386,425		
直接経費		式	1		386,425		
旅費交通費		式	1		38,425		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:6,099,276 土木設計業務	式	1		38,425		
電子成果品作成費		式	1		348,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:6,099,276 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		348,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		6,521,574		
その他原価		式	1		3,284,460		内 4号
一般管理費等		式	1		5,279,966		内 5号
設計業務価格		式	1		15,086,000		

業務委託料内訳書

[illegible]

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	砂防堰堤及び床固工詳細設計	重力式、堰堤高15m未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画			基	1	176, 100	176, 100	
現地踏査			箇所	1	214, 500	214, 500	
基本事項決定			基	1	346, 660	346, 660	
施設設計 本堰堤工(透過型)			基	1	852, 360	852, 360	
施設設計 流末処理工(護岸工含む)			m	10	5, 841	58, 410	
施工計画			基	1	364, 120	364, 120	
仮設構造物設計			基	1	198, 240	198, 240	
数量計算			基	1	453, 730	453, 730	
照査			基	1	272, 140	272, 140	
総合検討			基	1	242, 850	242, 850	
報告書作成			基	1	515, 070	515, 070	
合計						3, 694, 180	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	道路詳細設計 (B)	縮尺1/1, 000					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画及び施工計画 道路詳細設計 (B)			(km) 式	(0.08) 1		283, 670	
平面・縦断設計 道路詳細設計 (B)			(km) 式	(0.08) 1		278, 338	
横断設計 道路詳細設計 (B)			(km) 式	(0.08) 1		239, 866	
道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計 (B)			(km) 式	(0.08) 1		178, 702	
仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計 (B)			(km) 式	(0.08) 1		53, 559	
設計図 道路詳細設計 (B)			(km) 式	(0.08) 1		118, 206	
数量計算 道路詳細設計 (B)			(km) 式	(0.08) 1		261, 799	
照査 道路詳細設計 (B)			(km) 式	(0.08) 1		215, 358	
報告書作成 道路詳細設計 (B)			(km) 式	(0.08) 1		200, 271	
合計						1, 829, 769	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	打合せ	中間3回					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		457, 000	
合計						457, 000	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		6, 099, 276	直接人件費:6, 099, 276 管区9 :
$\alpha \div (1 - \alpha)$			%	53. 85			35%／(1－35%)
その他原価			式	1		3, 284, 460	直接人件費（設計業務） × $\alpha \div (1 - \alpha)$
合計						3, 284, 460	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		9, 806, 034	業務原価:9, 806, 034 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		5, 280, 549	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-583	
合計					5, 279, 966	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	土石流対策調査		単位	溪流	単位数量	1	単価	154, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現地調査 溪流調査			溪流	1	154, 200	154, 200		
合計						154, 200		
単価						154, 200	円／溪流	