

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

別添

令和8年度

標示(No. 1 - 3) 県単

R8警交 馬路小学校南東50メートル先の東側ほか道路標示塗替その他工事

徳島県警察本部交通部交通規制課

工 事 概 要

[illegible]

工事名 R8警交 馬路小学校南東50メートル先の東側ほか道路標示塗替その他工事 設計用紙(1)
 工事箇所 三好市池田町馬路立石33番地 1 先ほか
 設計金額 9,821,900 円

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
補助事業					
県単独事業		1	式	9,821,900	
その他					
合 計				9,821,900	

内訳書

名 称	摘 要	金 額	備 考
1 直接工事費	1 式	3,508,286	
2 共通仮設費	1 式	919,000	(1) × 26.21 %
3 現場管理費	1 式	2,768,000	(1+2) × 62.54 %
4 一般管理費	1 式	1,733,714	(1+2+3) × 24.1 %
工 事 価 格		8,929,000	
消費税相当額		892,900	10 %
合 計		9,821,900	

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	横 断 歩 道						
	実 線						
	横断歩道	45cm	1129	m	1,020	1,151,580	
	停止線	45cm	188	m	923	173,524	
	小 計		1,317	m		1,325,104	
	図 示						
	横断歩道予告（縮小サイズ）		11	個	8,031	88,341	
	小 計		11	個		88,341	
	計					1,413,445	
2	一 時 停 止						
	実 線						
	一時停止線	45cm	44	m	923	40,612	
	小 計		44	m		40,612	
	計					40,612	
3	図 示 標 示						
	直矢	進行方向別	4	個	5,750	23,000	
	右矢	進行方向別	2	個	6,127	12,254	
	左矢	進行方向別	2	個	6,127	12,254	
	最高速度	50	1	個	19,068	19,068	
	計		9	個		66,576	
4	実 線 標 示						
	はみ禁	15cm	1535	m	482	739,870	
	進路変更禁止	15cm	30	m	482	14,460	
	外側線	15cm	151	m	401	60,551	
	ペイント抹消	15cm	564	m	153	86,292	
	計		2280	m		901,173	
5	抹 消	幅15cm換算	485	m	692	335,620	
	計		485	m		335,620	
6	労 務 費						
	路側標識板取外	産廃処理共	81	枚	3,230	261,630	
	計		81	枚		261,630	
7	その他						台帳記載本数
	管理台帳作成		38	枚	385	14,630	(横 42 本 一停 11 本)
	計		38	枚		14,630	(横・一停 25 本)
8	交 通 誘 導 費						
			一	式			16950 円× 28 人 昼間
	交通誘導警備員		28	人	16,950	474,600	
	計		28	人		474,600	
	直 接 工 事 費		一	式		3,508,286	