

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 波土 牟岐川 牟・中村他 地震・高潮検討業務（2）					業 項	種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量・金額増減	摘要
河川構造物設計			式	1		6,031,050			
護岸設計			式	1		6,031,050			
河川堤防耐震対策予備設計			式	1		6,031,050			
河川堤防耐震対策予備設計			式	1		6,031,050			内 1号
共通			式	1		365,600			
共通(設計業務)			式	1		365,600			
打合せ等			式	1		365,600			
打合せ			業務	1		365,600			内 2号
直接経費			式	1		396,298			
直接経費			式	1		396,298			
旅費交通費			式	1		40,298			
旅費(率計上・宿泊無)		対象額:6,396,650 土木設計業務	式	1		40,298			
電子成果品作成費			式	1		356,000			

業務委託料内訳書

業務名	R 8 波土 牟岐川 牟・中村他 地震・高潮検討業務（2）				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費(設計)	対象額:6,396,650 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		356,000			
直接原価（その他原価除く）		式	1		6,792,948			
その他原価		式	1		3,444,596		内 3号	
一般管理費等		式	1		5,512,456		内 4号	
設計業務価格		式	1		15,750,000			
消費税相当額		式	1		1,575,000			
設計業務委託料		式	1		17,325,000			

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	河川堤防耐震対策予備設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画			式	1		182, 800	
現地踏査			式	1		182, 800	
基本事項の検討			式	1		317, 100	
自立式特殊堤護岸の耐震設計 （2断面）			式	1		901, 200	
築堤護岸の耐震設計 （FLIP解析 2断面）			式	1		3, 390, 200	
概略施工検討			式	1		201, 050	
概略図作成			式	1		244, 400	
概算工事費			式	1		207, 700	
照査			式	1		133, 500	
報告書作成			式	1		270, 300	
合計						6, 031, 050	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	打合せ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	打合せ		業務	1		365, 600
	合計					365, 600

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（設計業務）		式	1		6, 396, 650
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53. 85		35% / (1 - 35%)
	その他原価		式	1		3, 444, 596
	合計					3, 444, 596

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価			式	1		10, 237, 544	業務原価:10, 237, 544 管区9 : 0
$\beta \diagdown (1 - \beta)$			%	53. 85			35% $\diagdown$ (1 - 35%)
一般管理費等			式	1		5, 512, 917	業務原価 $\times \beta \diagdown (1 - \beta)$
調整額						-461	
合計						5, 512, 456	