
徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の
者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、
ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るもの
とし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこ
と。

徳島県



業務委託料内訳書
業務名 Ｒ８徳環　住吉万代園瀬橋線　徳・福島１～万代　道路詳細設計業

務
業　　種
項　　目

土木設計業務
道路設計

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路設計

式 1    15,729,395

道路設計

式 1    3,569,408

道路詳細設計

式 1    3,569,408

道路詳細修正設計(B)
【暫定区間４車線化】

縮尺1/1,000

(km)式 (0.4  )1 478,682

内   1号
設定条件明示　修
正設計任意補正

道路詳細修正設計(B)
【左岸側】

縮尺1/1,000

(km)式 (0.17 )1 1,330,057

内   2号
設定条件明示　変
化率確認

道路詳細修正設計(B)
【右岸側】

縮尺1/1,000

(km)式 (0.15 )1 1,307,519

内   3号
設定条件明示　変
化率確認変化率確

道路標識設計 交差点3箇所

式 1    453,150

内   4号
【要見積】

道路詳細設計(B)
【左岸側】

縮尺1/1,000

(km)式 (0    )1 0

内   5号
×0.7

道路詳細設計(B)
【左岸側】

縮尺1/1,000

(km)式 (0    )1 0

内   6号
×0.7

道路詳細設計(B)
【右岸側】

縮尺1/1,000

(km)式 (0    )1 0

内   7号
×0.7

平面交差点設計

式 1    3,925,956

平面交差点詳細設計

式 1    2,411,076

平面交差点詳細修正設計 縮尺1/500

箇所 3    803,692   2,411,076

単   1号
設定条件なし　修
正設計任意補正
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ８徳環　住吉万代園瀬橋線　徳・福島１～万代　道路詳細設計業

務
業　　種
項　　目

土木設計業務
道路設計

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

平面交差点詳細設計 縮尺1/500

箇所 0    1,148,132   0

単   2号

交差点照明施設詳細設計

式 1    1,514,880

交差点照明施設詳細設計

箇所 3    504,960   1,514,880

単   3号
積算3-6-12

一般構造物設計

式 1    6,042,849

一般構造物予備設計

式 1    848,436

擁壁･補強土

(箇所)式 (1    )1 848,436

内   8号

一般構造物詳細設計

式 1    2,961,876

逆T式擁壁
【左岸側】【基本構造物】

(箇所)式 (1    )1 836,746

内   9号

逆T式擁壁
【左岸側】【類似構造物】

(箇所)式 (1    )1 669,394

内  10号

重力式擁壁
【右岸側】【基本構造物】

(箇所)式 (1    )1 594,394

内  11号

重力式擁壁
【右岸側】【基本構造物】
基礎工設計 (箇所)式 (1    )1 214,350

内  12号
【要見積】

重力式擁壁
【右岸側】【類似構造物】

(箇所)式 (1    )1 475,512

内  13号

重力式擁壁
【右岸側】【類似構造物】
基礎工設計 (箇所)式 (1    )1 171,480

内  14号
要見積×0.8
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ８徳環　住吉万代園瀬橋線　徳・福島１～万代　道路詳細設計業

務
業　　種
項　　目

土木設計業務
道路設計

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般構造物基礎工詳細設計

式 1    2,232,537

既製杭
【左岸側】【基本構造物】

(箇所)式 (1    )1 823,421

内  15号

既製杭
【左岸側】【類似構造物】

(箇所)式 (1    )1 658,736

内  16号

施工計画

式 1    750,380

内  17号
橋梁詳細設計

グランドデザイン資料作成

式 1    2,191,182

グランドデザイン資料作成

式 1    2,191,182

公園基本計画

式 1    342,482

内  18号
環境省

色彩検討委員会資料作成

式 1    1,848,700

内  19号
要見積

共通

式 1    1,706,100

共通(設計業務)

式 1    1,706,100

打合せ等

式 1    1,706,100

打合せ 中間5回

業務 1    639,800

内  20号

関係機関との協議資料作成

式 1    532,300

内  21号
橋梁詳細
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ８徳環　住吉万代園瀬橋線　徳・福島１～万代　道路詳細設計業

務
業　　種
項　　目

土木設計業務
共通

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

関係機関打合せ協議 8機関

式 1    534,000

内  22号

直接経費

式 1    664,645

直接経費

式 1    664,645

旅費交通費

式 1    108,645

旅費(率計上･宿泊無) 対象額:17,245,316
土木設計業務

式 1    108,645

電子成果品作成費

式 1    556,000

電子成果品作成費(設計) 対象額:17,245,316
概略設計、予備設計又は詳細設計

式 1    556,000

直接原価（その他原価除く）

式 1    18,100,140

その他原価

式 1    9,286,602

内  23号

一般管理費等

式 1    14,747,258

内  24号

設計業務価格

式 1    42,134,000

消費税相当額

式 1    4,213,400

設計業務委託料

式 1    46,347,400
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１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号 道路詳細修正設計(B)
【暫定区間４車線化】

縮尺1/1,000

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路詳細修正設計(B)(L=0.4km)

補正係数 0.7  683,832   478,682

       

合計 478,682

       

１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号 道路詳細修正設計(B)
【左岸側】

縮尺1/1,000

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路詳細修正設計(B)(0.17km)

補正係数 0.7  1,900,082   1,330,057

       

修正設計

補正係数 0    1,900,082   0

       

合計 1,330,057
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１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号 道路詳細修正設計(B)
【右岸側】

縮尺1/1,000

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路詳細修正設計(B)(0.15km)

補正係数 0.7  1,867,885   1,307,519

       

合計 1,307,519

       

１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号 道路標識設計 交差点3箇所

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路標識設計

式 1    453,150

       

合計 453,150
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１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号 道路詳細設計(B)
【左岸側】

縮尺1/1,000

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計図
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

数量計算
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

報告書作成
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

合計 0
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１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号 道路詳細設計(B)
【左岸側】

縮尺1/1,000

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画及び施工計画
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

現地踏査
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

平面･縦断設計
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

横断設計
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

道路付帯構造物･小構造物設計
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

仮設構造物設計･用排水設計
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

設計図
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

数量計算
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

照査
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

報告書作成
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

合計 0
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１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号 道路詳細設計(B)
【右岸側】

縮尺1/1,000

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画及び施工計画
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

現地踏査
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

平面･縦断設計
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

横断設計
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

道路付帯構造物･小構造物設計
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

仮設構造物設計･用排水設計
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

設計図
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

数量計算
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

照査
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

報告書作成
道路詳細設計(B)

(km)式 (0    )1 0

       

合計 0
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１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号 擁壁･補強土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画

(箇所)式 (1    )1 68,085

       

設計条件の確認

(箇所)式 (1    )1 31,926

       

比較形式選定

(箇所)式 (1    )1 31,926

       

概略設計計算

(箇所)式 (1    )1 90,168

       

基礎工検討

(箇所)式 (1    )1 90,168

       

概略設計図

(箇所)式 (1    )1 105,927

       

関係機関との協議資料作成

(箇所)式 (1    )1 84,252

       

概算工事費

(箇所)式 (1    )1 46,818

       

比較一覧表の作成

(箇所)式 (1    )1 46,818

       

照査

(箇所)式 (1    )1 136,170

       

報告書作成

(箇所)式 (1    )1 116,178

       

合計 848,436
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１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号 逆T式擁壁
【左岸側】【基本構造物】

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画
逆T式擁壁

(箇所)式 (1    )1 72,318

       

設計条件の確認
逆T式擁壁

(箇所)式 (1    )1 31,926

       

設計計算
逆T式擁壁

(箇所)式 (1    )1 158,661

       

設計図
逆T式擁壁

(箇所)式 (1    )1 289,680

       

数量計算
逆T式擁壁

(箇所)式 (1    )1 118,218

       

照査
逆T式擁壁

(箇所)式 (1    )1 60,016

       

報告書作成
逆T式擁壁

(箇所)式 (1    )1 105,927

       

合計 836,746
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１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号 逆T式擁壁
【左岸側】【類似構造物】

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画
逆T式擁壁

(箇所)式 (1    )1 57,854

       

設計条件の確認
逆T式擁壁

(箇所)式 (1    )1 25,540

       

設計計算
逆T式擁壁

(箇所)式 (1    )1 126,928

       

設計図
逆T式擁壁

(箇所)式 (1    )1 231,744

       

数量計算
逆T式擁壁

(箇所)式 (1    )1 94,574

       

照査
逆T式擁壁

(箇所)式 (1    )1 48,013

       

報告書作成
逆T式擁壁

(箇所)式 (1    )1 84,741

       

合計 669,394
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１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号 重力式擁壁
【右岸側】【基本構造物】

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画
重力式擁壁

(箇所)式 (1    )1 72,318

       

設計条件の確認
重力式擁壁

(箇所)式 (1    )1 31,926

       

設計計算
重力式擁壁

(箇所)式 (1    )1 90,168

       

設計図
重力式擁壁

(箇所)式 (1    )1 177,888

       

数量計算
重力式擁壁

(箇所)式 (1    )1 77,826

       

照査
重力式擁壁

(箇所)式 (1    )1 60,016

       

報告書作成
重力式擁壁

(箇所)式 (1    )1 84,252

       

合計 594,394
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１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号 重力式擁壁
【右岸側】【基本構造物】
基礎工設計

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎工設計

(箇所)式 (1    )1 214,350

       

合計 214,350
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１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号 重力式擁壁
【右岸側】【類似構造物】

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画
重力式擁壁

(箇所)式 (1    )1 57,854

       

設計条件の確認
重力式擁壁

(箇所)式 (1    )1 25,540

       

設計計算
重力式擁壁

(箇所)式 (1    )1 72,134

       

設計図
重力式擁壁

(箇所)式 (1    )1 142,310

       

数量計算
重力式擁壁

(箇所)式 (1    )1 62,260

       

照査
重力式擁壁

(箇所)式 (1    )1 48,013

       

報告書作成
重力式擁壁

(箇所)式 (1    )1 67,401

       

合計 475,512
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１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号 重力式擁壁
【右岸側】【類似構造物】
基礎工設計

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎工設計

(箇所)式 (1    )1 171,480

       

合計 171,480
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１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号 既製杭
【左岸側】【基本構造物】

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画

(箇所)式 (1    )1 218,463

       

設計計算

(箇所)式 (1    )1 139,077

       

設計図

(箇所)式 (1    )1 157,055

       

数量計算

(箇所)式 (1    )1 58,529

       

照査

(箇所)式 (1    )1 182,476

       

報告書作成

(箇所)式 (1    )1 67,821

       

合計 823,421
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１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号 既製杭
【左岸側】【類似構造物】

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画

(箇所)式 (1    )1 174,770

       

設計計算

(箇所)式 (1    )1 111,261

       

設計図

(箇所)式 (1    )1 125,644

       

数量計算

(箇所)式 (1    )1 46,823

       

照査

(箇所)式 (1    )1 145,981

       

報告書作成

(箇所)式 (1    )1 54,257

       

合計 658,736
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１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号 施工計画

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

施工計画

橋 1    750,380   750,380

       

合計 750,380

       

１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号 公園基本計画

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本計画(園地･野営場･駐車場他)
基準面積 0.25ha

補正係数 0.34 1,007,300   342,482

       

合計 342,482

       

徳島県- 19 -



１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号 色彩検討委員会資料作成

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

資料収集整理

式 1    55,950

       

景観検討

式 1    232,100

       

フォトモンタージュ作成(4視点)

式 1    881,900

       

パース作成(1枚)

式 1    259,800

       

委員会資料作成

式 1    317,100

       

委員会開催支援

式 1    101,850

       

合計 1,848,700
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１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号 打合せ 中間5回

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

打合せ

業務 1    639,800

       

合計 639,800

       

１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号 関係機関との協議資料作成

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

関係機関との協議資料作成

業務 1    532,300

       

合計 532,300
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１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号 関係機関打合せ協議 8機関

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

関係機関打合せ協議

機関･回 8    66,750   534,000

       

合計 534,000

       

１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号 その他原価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

直接人件費（設計業務）

式 1    17,245,316

       
直接人件費:17,245,316
管区9     :         0

α／(1－α)

％ 53.85 

       
35%／(1－35%)

その他原価

式 1    9,286,602

       
直接人件費（設計業務
）×α／(1－α)

合計 9,286,602
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１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号 一般管理費等

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

業務原価

式 1    27,386,742

       
業務原価:27,386,742
管区9   :         0

β／(1－β)

％ 53.85 

       
35%／(1－35%)

一般管理費等

式 1    14,747,760

       
業務原価×β／(1－β
)

調整額

-502

       

合計 14,747,258
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
平面交差点詳細修正設計 縮尺1/500

単位 箇所 単位数量
1    

単価
803,692   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

平面交差点詳細修正設計

補正係数 0.7  1,148,132   803,692

修正のため
標準×0.7

合計 803,692

単価 803,692   

 
円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
平面交差点詳細設計 縮尺1/500

単位 箇所 単位数量
1    

単価
1,148,132   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

平面･縦断設計

箇所 1    152,337   152,337

横断設計

箇所 1    97,461   97,461

交差点容量･路面表示

箇所 1    97,461   97,461

小構造物設計

箇所 1    84,252   84,252

用排水設計

箇所 1    43,350   43,350

設計図

箇所 1    213,639   213,639

関係機関との協議資料作成

箇所 1    71,961   71,961

数量計算

箇所 1    105,927   105,927

照査

箇所 1    152,357   152,357

報告書作成

箇所 1    129,387   129,387

合計 1,148,132

単価 1,148,132   

 
円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
交差点照明施設詳細設計

単位 箇所 単位数量
1    

単価
504,960   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現地踏査

式 1    115,840

設計計画

式 1    18,780

設計条件の確認　交差点照明施設設計

式 1    47,710

設計図

式 1    141,590

数量計算

式 1    106,080

照査

式 1    74,960

合計 504,960

単価 504,960   

 
円／箇所
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