

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代他 橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	土木設計業務 橋梁設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		38,453,934		
橋梁設計		式	1		38,453,934		
橋梁予備設計		式	1		0		
橋梁予備設計	オプションで打ち替え	(橋)式	(0)1		0		内 1号
橋梁詳細設計(共通)		式	1		5,634,762		
概算工事費算出		(橋)式	(1)1		1,212,742		内 2号 橋梁予備設計
橋梁詳細設計(共通) (A1～P1)(施工計画のみ)		(橋)式	(1)1		750,380		内 3号
橋梁詳細設計(共通) (A1～A2)		(橋)式	(1)1		3,671,640		内 4号
橋梁詳細設計(鋼橋上部工)		式	1		18,957,737		
鋼単純合成鈹桁橋	23m, 基本構造物	橋	1	4,578,455	4,578,455		単 1号
鋼多径間連続鋼床版箱桁橋	2径間, 97.5m, 基本構造物	橋	1	14,379,282	14,379,282		単 2号
橋梁詳細設計(橋台工)		式	1		2,316,675		
逆T式橋台 (A1)	基本構造物	基	1	1,373,040	1,373,040		単 3号 液状化地盤での橋 台の耐力照査含む

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代他 橋梁詳細設計業務					業 項	種 目	土木設計業務 橋梁設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
逆T式橋台 (A2)		類似構造物	基	1	943,635	943,635		単 4号 液状化地盤での橋 台の耐力照査含む	
橋梁詳細設計(橋脚工)			式	1		1,839,952			
壁式橋脚(逆T式) (P1)		基本構造物	基	1	1,091,134	1,091,134		単 5号	
壁式橋脚(逆T式) (P2)		類似構造物	基	1	748,818	748,818		単 6号	
橋梁詳細設計(橋台基礎工)			式	1		1,754,218			
既製杭 (A1)		基本構造物	基	1	1,039,035	1,039,035		単 7号 液状化地盤での橋 台の耐力照査含む	
既製杭 (A2)		類似構造物	基	1	715,183	715,183		単 8号 液状化地盤での橋 台の耐力照査含む	
橋梁詳細設計(橋脚基礎工)			式	1		5,945,696			
鋼管矢板 _{ウェル} (P1)		基本構造物	基	1	3,525,936	3,525,936		単 9号	
鋼管矢板 _{ウェル} (P2)		類似構造物	基	1	2,419,760	2,419,760		単 10号	
橋梁詳細設計(架設計画)			式	1		2,004,894			
架設計画 (A1～P1)架設工法Ⅲ			工法	1	577,780	577,780		単 11号	
架設計画 (P1～A2)架設工法Ⅱ			工法	1	1,427,114	1,427,114		単 12号	

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代他 橋梁詳細設計業務					業 項	種 目	土木設計業務 仮設構造物設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量・金額増減	摘要
仮設構造物設計			式	1		5,288,724			
仮設構造物設計			式	1		5,288,724			
仮設構造物詳細設計			式	1		2,178,335			
土留工詳細設計 (A1)基本構造物		種別:タイロッド式	基	1	886,548	886,548			単 13号 タイロッド切梁併 用3段
土留工詳細設計 (A2)類似構造物		種別:タイロッド式	基	1	480,434	480,434			単 14号
土留工詳細設計 (P1)基本構造物		種別:切梁式	基	1	526,626	526,626			単 15号 切梁4段
土留工詳細設計 (P2)類似構造物		種別:切梁式	基	1	284,727	284,727			単 16号
仮橋・仮栈橋詳細設計			式	1		3,110,389			
仮橋・仮栈橋詳細設計 (A1側仮栈橋・横断側)基本構造物		種別:工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	607,777	607,777			単 17号
仮橋・仮栈橋詳細設計 (A1側仮栈橋・縦断側)類似構造物		種別:工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	417,102	417,102			単 18号
仮橋・仮栈橋詳細設計 (A2側仮栈橋・横断側)類似構造物		種別:工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	417,102	417,102			単 19号
仮橋・仮栈橋詳細設計 (A2側仮栈橋・縦断側)類似構造物		種別:工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	417,102	417,102			単 20号
仮橋・仮栈橋詳細設計 (P1)類似構造物 (コンクリート圧送管・作業員用栈橋)		種別:工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	417,102	417,102			単 21号

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代他 橋梁詳細設計業務				業 種 目	土木設計業務 仮設構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮橋・仮栈橋詳細設計 (P2)類似構造物 (コンクリート圧送管・作業員用栈橋)	種別:工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	417,102	417,102		単 22号
仮橋・仮栈橋詳細設計 (A1杭打用作業構台)類似構造物	種別:工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	417,102	417,102		単 23号
河川構造物設計		式	1		28,756,100		
護岸設計		式	1		24,021,050		
護岸詳細設計		式	1		24,021,050		
地震動評価		式	1		4,356,150		内 5号 【要見積】
護岸詳細設計		式	1		16,679,100		内 6号 一部根拠不明
既設護岸取壊し復旧設計		式	1		2,985,800		内 7号 【要見積】
水理解析		式	1		2,447,050		
水理解析		式	1		2,447,050		
不等流計算		式	1		715,900		内 8号 【要見積】
河床変動解析		式	1		1,731,150		内 9号 【要見積】
公有水面埋立免許願書作成		式	1		2,288,000		

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代他 橋梁詳細設計業務					業 項	種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量・金額増減	摘要
公有水面埋立免許願書作成			式	1		2,288,000			
設計計画			式	1		133,500			内 10号 【要見積】
埋立申請書添付図書作成			式	1		1,344,950			内 11号 【要見積】
埋立申請書添付図面作成			式	1		595,450			内 12号 【要見積】
照査及び報告書作成			式	1		214,100			内 13号 【要見積】
共通			式	1		1,732,450			
共通(設計業務)			式	1		1,732,450			
打合せ等			式	1		1,732,450			
打合せ		中間6回	業務	1		731,200			内 14号
関係機関打合せ協議		1 5 機関	式	1		1,001,250			内 15号
直接経費			式	1		944,000			
直接経費			式	1		944,000			
旅費交通費			式	1		244,000			

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代他 橋梁詳細設計業務					業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
旅費(率計上・宿泊無)		上限244千円 土木設計業務	式	1		244,000		
電子成果品作成費			式	1		700,000		
電子成果品作成費(設計)		上限700千円 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		700,000		
直接原価(その他原価除く)			式	1		75,175,208		
その他原価			式	1		39,654,884		内 16号
一般管理費等			式	1		61,835,908		内 17号
設計業務価格			式	1		176,666,000		
解析等調査			式	1		1,424,875		
直接業務費			式	1		1,424,875		
軟弱地盤技術解析			式	1		1,424,875		
軟弱地盤技術解析(オフショア)			式	1		1,424,875		内 18号 【要見積】×0.5
軟弱地盤技術解析			式	0		0		内 19号
直接経費			式	1		56,000		

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代他 橋梁詳細設計業務					業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接経費		式	1		56,000			
電子成果品作成費		式	1		56,000			
電子成果品作成費(軟弱地盤)	対象額:1,424,875 4%	式	1		56,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		1,480,875			
その他原価		式	1		767,295		内 20号	
一般管理費等		式	1		1,209,830		内 21号	
解析等調査業務費		式	1		3,458,000			
一般調査		式	1		551,054			
直接調査費		式	1		276,400			
河床材料調査		式	1		161,400			
河床材料調査		式	1		161,400		内 22号 【要見積】	
室内土質試験		式	1		78,000			
土の粒度試験		試料	5	15,600	78,000		単 24号	

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代他 橋梁詳細設計業務					業 項	種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費			式	1		37,000			
電子成果品作成費(機械ホーリング)		対象額:239,400	式	1		37,000			
間接調査費			式	1		274,654			
運搬費			式	1		64,520			
調査船			日	1	64,520	64,520			単 25号
安全費			式	1		208,200			
安全監視船			隻日	2	104,100	208,200			単 26号 上下流
施工管理費			式	1		1,934			
施工管理費		対象額:276,400 0.7%	式	1		1,934			
純調査費			式	1		551,054			
間接費			式	1		453,946			
諸経費			式	1		453,946			内 23号
一般調査業務費			式	1		1,005,000			

業務委託料内訳書

[illegible]

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	橋梁予備設計	オプションで打ち替え					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
概算工事費算出			(橋)式	(0)1		0	
合計						0	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	概算工事費算出						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
概算工事費算出			(橋)式	(1)1		1, 212, 742	
合計						1, 212, 742	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	橋梁詳細設計(共通) (A1～P1) (施工計画のみ)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工計画		橋	1	750, 380	750, 380	
	合計					750, 380	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	橋梁詳細設計(共通) (A1～A2)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
座標計算		橋	1	247, 760	247, 760	
施工計画		橋	1	750, 380	750, 380	
動的照査		橋	1	1, 868, 740	1, 868, 740	
関係機関との協議資料作成		業務	1		515, 770	
現地踏査		業務	1		288, 990	
合計					3, 671, 640	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	地震動評価						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	地震動評価		式	1		4,356,150	
	合計					4,356,150	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	護岸詳細設計					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		式	1		158, 150	港湾25-
資料収集・整理(性能規定の設定資料)		式	1		405, 100	港湾161
現地踏査		地点	2	111, 900	223, 800	
設計条件(利用・自然条件設定)		地点	2	147, 350	294, 700	港湾171
設計条件(土質資料解析)		地点	2	256, 450	512, 900	港湾172
設計条件(照査用震度算定)		地点	2	506, 950	1, 013, 900	港湾175
設計条件(地震応答液状化の判定)		ケース	2	297, 100	594, 200	港湾177
比較構造諸元の検討		ケース	2	175, 650	351, 300	港湾261
安定性の照査(永続状態および変動状態)		ケース	2	588, 300	1, 176, 600	港湾271
安定性の照査(偶発状態の地震応答解析)		ケース	2	2, 277, 800	4, 555, 600	港湾272
構造諸元の設定 (概算数量算定, 概算工費算定, 総合的な比較)		ケース	2	470, 200	940, 400	港湾28-
細部設計(矢板式)		式	1		2, 949, 500	港湾35

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	護岸詳細設計					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防食工の検討		式	1		642, 500	
図面作成 (護岸)		タイプ	2	671, 800	1, 343, 600	港湾46
数量計算 (護岸)		タイプ	2	247, 300	494, 600	港湾47
施工計画		式	1		547, 400	
照査		式	1		218, 250	港湾2-12
報告書作成		式	1		256, 600	港湾2-10
合計					16, 679, 100	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	既設護岸取壊し復旧設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画			式	1		158, 150	港湾25-
基本計画の整理・決定			式	1		196, 900	
現況照査			式	1		574, 100	
取壊し・復旧断面の検討			式	1		319, 600	
施工計画			式	1		308, 800	
図面作成			式	1		666, 500	港湾
数量計算			式	1		286, 900	港湾
報告書作成			式	1		256, 600	港湾2-10
照査			式	1		218, 250	港湾2-12
合計						2, 985, 800	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	不等流計算						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	不等流計算		式	1		715, 900	
	合計					715, 900	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	河床変動解析					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		式	1		158, 150	
資料収集整理		式	1		165, 600	
計算条件の設定		式	1		586, 200	
計算モデルの構築		式	1		378, 100	
河床変動計算 (現況及び架設後の 2 ケース)		式	1		239, 400	
照査		式	1		80, 600	
報告書作成		式	1		123, 100	
合計					1, 731, 150	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	設計計画						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		133, 500	
	合計					133, 500	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	埋立申請書添付図書作成					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋立理由必要書		式	1		161, 200	
設計概要説明書		式	1		134, 300	
直前 3 月以内に撮影した埋立区域等の写真		式	1		36, 700	
埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量		式	1		36, 700	
環境保全に関し講じる措置を記載した図書 (資料収集整理含む)		式	1		852, 950	
申請書作成取りまとめ (審査チェックポイント)		式	1		123, 100	
合計					1, 344, 950	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋立申請書添付図面作成					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般平面図		式	1		55, 050	
実測平面図、求積平面図		式	1		140, 550	
海図		式	1		73, 400	
埋立地縦横断面図 (位置図を含む)		式	1		115, 900	
工作物構造図		式	1		57, 950	
埋立地の用途及び利用計画の概要を 表示した図面		式	1		36, 700	
公図		式	1		115, 900	公図追加
合計					595, 450	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	照査及び報告書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査			式	1		66, 750	
報告書作成			式	1		147, 350	
合計						214, 100	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	打合せ	中間 6 回					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		731, 200	
合計						731, 200	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	関係機関打合せ協議	1 5 機関					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議			機関・回	15	66,750	1,001,250	
合計						1,001,250	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		73, 639, 525	直接人件費: 73, 639, 525 管区9 : 0
$\alpha \div (1 - \alpha)$			%	53. 85			35% $\div$ (1 - 35%)
その他原価			式	1		39, 654, 884	直接人件費（設計業務） $\times \alpha \div (1 - \alpha)$
合計						39, 654, 884	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	一般管理費等					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	業務原価		式	1		114, 830, 092
	$\beta / (1 - \beta)$		%	53. 85		35% / (1 - 35%)
	一般管理費等		式	1		61, 836, 004
	調整額					-96
	合計					61, 835, 908

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	軟弱地盤技術解析(オプション)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現況地盤解析(地盤圧密)		業務	1		597, 862	
現況地盤解析(地盤液状化)		業務	1		651, 853	
照査		業務	0		0	
照査		業務	1		175, 160	標準×0. 5
合計					1, 424, 875	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	軟弱地盤技術解析					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	現況地盤解析(地盤圧密)		業務	1		597, 862
	現況地盤解析(地盤液状化)		業務	1		651, 853
	照査		業務	1		350, 320
	合計					1, 600, 035

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（解析等調査）		式	1		1, 424, 875
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53. 85		35% / (1 - 35%)
	その他原価		式	1		767, 295
	合計					767, 295

1 次内訳書

單價使用年月	2026. 03
步掛適用年月	2026. 03
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	河床材料調査					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査計画		式	1		80, 700	
試料採取		式	1		80, 700	
合計					161, 400	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費		式	1		551, 054	純調査費:551, 054 管区9 : 0
諸経费率		%	82. 5			
諸経費		式	1		454, 619	純調査費×82. 5%
調整額					-673	
合計					453, 946	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	鋼単純合成鈹桁橋	23m, 基本構造物	単位	橋	単位数量	1	単価	4, 578, 455
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 (鋼)単純合成鈹桁橋			橋	1	250, 819	250, 819		
設計計算 (鋼)単純合成鈹桁橋			橋	1	975, 015	975, 015		
設計図 (鋼)単純合成鈹桁橋			橋	1	1, 601, 180	1, 601, 180		
数量計算 (鋼)単純合成鈹桁橋			橋	1	876, 433	876, 433		
照査 (鋼)単純合成鈹桁橋			橋	1	687, 572	687, 572		
報告書作成 (鋼)単純合成鈹桁橋			橋	1	187, 436	187, 436		
合計						4, 578, 455		
単価						4, 578, 455	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	鋼多径間連続鋼床版箱桁橋	2径間, 97. 5m, 基本構造物	単位	橋	単位数量	1	単価	14, 379, 282
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 (鋼) 多径間連続鋼床版箱桁橋			橋	1	1, 335, 904	1, 335, 904		
設計計算 (鋼) 多径間連続鋼床版箱桁橋			橋	1	3, 853, 022	3, 853, 022		
設計図 (鋼) 多径間連続鋼床版箱桁橋			橋	1	5, 202, 704	5, 202, 704		
数量計算 (鋼) 多径間連続鋼床版箱桁橋			橋	1	1, 941, 471	1, 941, 471		
照査 (鋼) 多径間連続鋼床版箱桁橋			橋	1	1, 851, 892	1, 851, 892		
報告書作成 (鋼) 多径間連続鋼床版箱桁橋			橋	1	194, 289	194, 289		
合計						14, 379, 282		
単価						14, 379, 282	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	逆T式橋台 (A1)	基本構造物	単位	基	単位数量	1	単価	1, 373, 040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 逆T式橋台			基	1	197, 482	197, 482		
設計計算 逆T式橋台			基	1	210, 334	210, 334		
設計図 逆T式橋台			基	1	296, 911	296, 911		
数量計算 逆T式橋台			基	1	177, 133	177, 133		
照査 逆T式橋台			基	1	250, 022	250, 022		
報告書作成 逆T式橋台			基	1	142, 708	142, 708		
液状化が生じる地盤での耐力照査 逆T式橋台			基	1	98, 450	98, 450		
合計						1, 373, 040		
単価						1, 373, 040	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	逆T式橋台 (A2)	類似構造物	単位	基	単位数量	1	単価	943, 635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 逆T式橋台			基	1	135, 527	135, 527		
設計計算 逆T式橋台			基	1	144, 347	144, 347		
設計図 逆T式橋台			基	1	203, 763	203, 763		
数量計算 逆T式橋台			基	1	121, 562	121, 562		
照査 逆T式橋台			基	1	171, 584	171, 584		
報告書作成 逆T式橋台			基	1	97, 937	97, 937		
液状化が生じる地盤での耐力照査 逆T式橋台			基	1	68, 915	68, 915		
合計						943, 635		
単価						943, 635	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	壁式橋脚(逆T式) (P1)	基本構造物	単位	基	単位数量	1	単価	1, 091, 134
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 壁式橋脚			基	1	131, 937	131, 937		
設計計算 壁式橋脚			基	1	230, 622	230, 622		
設計図 壁式橋脚			基	1	259, 182	259, 182		
数量計算 壁式橋脚			基	1	183, 243	183, 243		
照査 壁式橋脚			基	1	214, 189	214, 189		
報告書作成 壁式橋脚			基	1	71, 961	71, 961		
合計						1, 091, 134		
単価						1, 091, 134	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	壁式橋脚(逆T式) (P2)	類似構造物	単位	基	単位数量	1	単価	748, 818
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 壁式橋脚			基	1	90, 545	90, 545		
設計計算 壁式橋脚			基	1	158, 270	158, 270		
設計図 壁式橋脚			基	1	177, 870	177, 870		
数量計算 壁式橋脚			基	1	125, 755	125, 755		
照査 壁式橋脚			基	1	146, 993	146, 993		
報告書作成 壁式橋脚			基	1	49, 385	49, 385		
合計						748, 818		
単価						748, 818	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	既製杭 (A1)	基本構造物	単位	基	単位数量	1	単価	1, 039, 035
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 既製杭			基	1	178, 398	178, 398		
設計計算 既製杭			基	1	140, 454	140, 454		
設計図 既製杭			基	1	180, 285	180, 285		
数量計算 既製杭			基	1	80, 784	80, 784		
照査 既製杭			基	1	211, 078	211, 078		
報告書作成 既製杭			基	1	93, 636	93, 636		
液状化が生じる地盤での耐力照査 既製杭			基	1	154, 400	154, 400		
合計						1, 039, 035		
単価						1, 039, 035	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	既製杭 (A2)	類似構造物	単位	基	単位数量	1	単価	715, 183
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 既製杭			基	1	122, 430	122, 430		
設計計算 既製杭			基	1	96, 390	96, 390		
設計図 既製杭			基	1	123, 725	123, 725		
数量計算 既製杭			基	1	55, 440	55, 440		
照査 既製杭			基	1	144, 858	144, 858		
報告書作成 既製杭			基	1	64, 260	64, 260		
液状化が生じる地盤での耐力照査 既製杭			基	1	108, 080	108, 080		
合計						715, 183		
単価						715, 183	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	鋼管矢板 _{エル} (P1)	基本構造物	単位	基	単位数量	1	単価	3, 525, 936
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 鋼管矢板 _{エル}			基	1	527, 289	527, 289		
設計計算 鋼管矢板 _{エル}			基	1	877, 098	877, 098		
設計図 鋼管矢板 _{エル}			基	1	1, 004, 139	1, 004, 139		
数量計算 鋼管矢板 _{エル}			基	1	339, 966	339, 966		
照査 鋼管矢板 _{エル}			基	1	518, 211	518, 211		
報告書作成 鋼管矢板 _{エル}			基	1	259, 233	259, 233		
合計						3, 525, 936		
単価						3, 525, 936	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	鋼管矢板 _{ウル} (P2)	類似構造物	単位	基	単位数量	1	単価	2, 419, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 鋼管矢板 _{ウル}			基	1	361, 865	361, 865		
設計計算 鋼管矢板 _{ウル}			基	1	601, 930	601, 930		
設計図 鋼管矢板 _{ウル}			基	1	689, 115	689, 115		
数量計算 鋼管矢板 _{ウル}			基	1	233, 310	233, 310		
照査 鋼管矢板 _{ウル}			基	1	355, 635	355, 635		
報告書作成 鋼管矢板 _{ウル}			基	1	177, 905	177, 905		
合計						2, 419, 760		
単価						2, 419, 760	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	架設計画 (A1～P1) 架設工法Ⅲ		単位	工法	単位数量	1	単価	577, 780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画			工法	1	131, 010	131, 010		
設計計算			工法	1	129, 360	129, 360		
設計図			工法	1	127, 160	127, 160		
数量計算			工法	1	29, 750	29, 750		
照査			工法	1	72, 950	72, 950		
報告書作成			工法	1	87, 550	87, 550		
合計						577, 780		
単価						577, 780	円／工法	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	架設計画 (P1～A2) 架設工法Ⅱ		単位	工法	単位数量	1	単価	1, 427, 114
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画			工法	1	323, 594	323, 594		
設計計算			工法	1	319, 519	319, 519		
設計図			工法	1	314, 085	314, 085		
数量計算			工法	1	73, 482	73, 482		
照査			工法	1	180, 186	180, 186		
報告書作成			工法	1	216, 248	216, 248		
合計						1, 427, 114		
単価						1, 427, 114	円／工法	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	土留工詳細設計 (A1) 基本構造物	種別:タイロット式	単位	基	単位数量	1	単価	886, 548
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 タイロット式			基	1	110, 422	110, 422		
設計計算 タイロット式			基	1	183, 718	183, 718		
設計図 タイロット式			基	1	194, 129	194, 129		
数量計算 タイロット式			基	1	129, 670	129, 670		
照査 タイロット式			基	1	210, 384	210, 384		
報告書作成 タイロット式			基	1	58, 225	58, 225		
合計						886, 548		
単価						886, 548	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	土留工詳細設計 (A2)類似構造物	種別:タイロット式	単位	基	単位数量	1	単価	480, 434
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 タイロット式			基	1	59, 853	59, 853		
設計計算 タイロット式			基	1	99, 553	99, 553		
設計図 タイロット式			基	1	105, 188	105, 188		
数量計算 タイロット式			基	1	70, 266	70, 266		
照査 タイロット式			基	1	113, 997	113, 997		
報告書作成 タイロット式			基	1	31, 577	31, 577		
合計						480, 434		
単価						480, 434	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	土留工詳細設計 (P1) 基本構造物	種別:切梁式	単位	基	単位数量	1	単価	526, 626
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 切梁式			基	1	94, 302	94, 302		
設計計算 切梁式			基	1	103, 427	103, 427		
設計図 切梁式			基	1	89, 270	89, 270		
数量計算 切梁式			基	1	110, 740	110, 740		
照査 切梁式			基	1	79, 162	79, 162		
報告書作成 切梁式			基	1	49, 725	49, 725		
合計						526, 626		
単価						526, 626	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	土留工詳細設計 (P2)類似構造物	種別:切梁式	単位	基	単位数量	1	単価	284, 727
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 切梁式			基	1	50, 987	50, 987		
設計計算 切梁式			基	1	55, 910	55, 910		
設計図 切梁式			基	1	48, 258	48, 258		
数量計算 切梁式			基	1	59, 855	59, 855		
照査 切梁式			基	1	42, 815	42, 815		
報告書作成 切梁式			基	1	26, 902	26, 902		
合計						284, 727		
単価						284, 727	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	仮橋・仮栈橋詳細設計 (A1側仮栈橋・横断側) 基本構造物	種別: 工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	単位数量	1	単価	607, 777
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	82, 212	82, 212		
設計計算 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	140, 454	140, 454		
設計図 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	84, 252	84, 252		
数量計算 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	77, 826	77, 826		
照査 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	179, 683	179, 683		
報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	43, 350	43, 350		
合計						607, 777		
単価						607, 777	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	仮橋・仮栈橋詳細設計 (A1側仮栈橋・縦断側) 類似構造物	種別: 工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	単位数量	1	単価	417, 102
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	56, 420	56, 420		
設計計算 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	96, 390	96, 390		
設計図 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	57, 820	57, 820		
数量計算 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	53, 410	53, 410		
照査 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	123, 312	123, 312		
報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	29, 750	29, 750		
合計						417, 102		
単価						417, 102	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	仮橋・仮栈橋詳細設計 (A2側仮栈橋・横断側) 類似構造物	種別: 工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	単位数量	1	単価	417, 102
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	56, 420	56, 420		
設計計算 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	96, 390	96, 390		
設計図 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	57, 820	57, 820		
数量計算 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	53, 410	53, 410		
照査 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	123, 312	123, 312		
報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	29, 750	29, 750		
合計						417, 102		
単価						417, 102	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	仮橋・仮栈橋詳細設計 (A2側仮栈橋・縦断側) 類似構造物	種別: 工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	単位数量	1	単価	417, 102
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	56, 420	56, 420		
設計計算 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	96, 390	96, 390		
設計図 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	57, 820	57, 820		
数量計算 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	53, 410	53, 410		
照査 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	123, 312	123, 312		
報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	29, 750	29, 750		
合計						417, 102		
単価						417, 102	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	仮橋・仮栈橋詳細設計 (P1)類似構造物 (コンクリート圧送管・作業員用栈橋)	種別:工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	単位数量	1	単価	417, 102
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	56, 420	56, 420		
設計計算 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	96, 390	96, 390		
設計図 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	57, 820	57, 820		
数量計算 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	53, 410	53, 410		
照査 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	123, 312	123, 312		
報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	29, 750	29, 750		
合計						417, 102		
単価						417, 102	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	仮橋・仮栈橋詳細設計 (P2)類似構造物 (コンクリート圧送管・作業員用栈橋)	種別:工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	単位数量	1	単価	417, 102
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	56, 420	56, 420		
設計計算 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	96, 390	96, 390		
設計図 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	57, 820	57, 820		
数量計算 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	53, 410	53, 410		
照査 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	123, 312	123, 312		
報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	29, 750	29, 750		
合計						417, 102		
単価						417, 102	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	仮橋・仮栈橋詳細設計 (A1杭打用作業構台)類似構造物	種別:工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	単位数量	1	単価	417, 102
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	56, 420	56, 420		
設計計算 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	96, 390	96, 390		
設計図 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	57, 820	57, 820		
数量計算 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	53, 410	53, 410		
照査 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	123, 312	123, 312		
報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋			橋	1	29, 750	29, 750		
合計						417, 102		
単価						417, 102	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	土の粒度試験		単位	試料	単位数量	1	単価	15, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の粒度試験 沈降分析 ふるい分け含む			試料	1	15, 600	15, 600	KB17300 SS14000	
合計						15, 600		
単価						15, 600	円／試料	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	調査船		単位	日	単位数量	1	単価	64, 520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通船運転			日	1	64, 520	64, 520		
合計						64, 520		
単価						64, 520	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	安全監視船		単位	隻日	単位数量	1	単価	104, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船運転			日	1	104, 100	104, 100		
合計						104, 100		
単価						104, 100	円／隻日	