

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 吉土 飯尾川 石・高原 河川構造物設計業務					業 種 項 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
河川構造物設計		式	1		6,076,800			
堰設計		式	1		6,076,800			
堰詳細設計		式	1		6,076,800			
堰詳細設計 ゴム引布製起伏堰		基	1	6,076,800	6,076,800		単 1号	
共通		式	1		274,200			
共通(設計業務)		式	1		274,200			
打合せ等		式	1		274,200			
打合せ		業務	1		274,200		内 1号	
直接経費		式	1		394,011			
直接経費		式	1		394,011			
旅費交通費		式	1		40,011			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:6,351,000 土木設計業務	式	1		40,011			
電子成果品作成費		式	1		354,000			

業務委託料内訳書

業務名	R 8 吉土 飯尾川 石・高原 河川構造物設計業務				業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費(設計)	対象額:6,351,000 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		354,000		
直接原価（その他原価除く）		式	1		6,745,011		
その他原価		式	1		3,420,013		内 2号
一般管理費等		式	1		5,472,976		内 3号
設計業務価格		式	1		15,638,000		
消費税相当額		式	1		1,563,800		
設計業務委託料		式	1		17,201,800		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	打合せ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	打合せ		業務	1		274, 200
	合計					274, 200

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（設計業務）		式	1		6, 351, 000
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53. 85		35% / (1 - 35%)
	その他原価		式	1		3, 420, 013
	合計					3, 420, 013

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価			式	1		10, 165, 024	業務原価:10, 165, 024 管区9 : 0
$\beta \div (1 - \beta)$			%	53. 85			35% $\div$ (1 - 35%)
一般管理費等			式	1		5, 473, 865	業務原価 $\times \beta \div (1 - \beta)$)
調整額						-889	
合計						5, 472, 976	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	堰詳細設計 ゴム引布製起伏堰		単位	基	単位数量	1	単価	6, 076, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画			基	1	237, 500	237, 500		
現地踏査 (設計・施工条件確認)			基	1	174, 900	174, 900		
基本事項の決定			基	1	597, 400	597, 400		
設計条件の設定 (設計条件の設定)			基	1	207, 450	207, 450		
設計条件の設定 (設計荷重条件の設定)			基	1	207, 450	207, 450		
設計条件の設定 (自然・地盤条件の設定)			基	1	182, 800	182, 800		
設計条件の設定 (施工条件の設定)			基	1	182, 800	182, 800		
本体工の設定 (本体床版)			基	1	418, 800	418, 800		
本体工の設定 (水叩き工・護床工)			基	1	418, 800	418, 800		
操作室の設計			基	1	712, 000	712, 000		
ゲート工の設計 (ゲート扉体)			基	1	379, 450	379, 450		
ゲート工の設計 (ゲート開閉機設備)			基	1	196, 650	196, 650		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	堰詳細設計 ゴム引布製起伏堰		単位	基	単位数量	1	単価	6, 076, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工計画 (施工方法)			基	1	237, 500	237, 500		
施工計画 (仮設計画)			基	1	216, 300	216, 300		
数量計算			基	1	677, 650	677, 650		
照査			基	1	587, 300	587, 300		
報告書作成			基	1	442, 050	442, 050		
合計						6, 076, 800		
単価						6, 076, 800	円／基	