

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 8馬土 井坪谷他 美・脇東大谷他 砂防堰堤修繕設計業務					業 項 種 目	土木設計業務 砂防構造物設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防構造物設計			式	1		4,437,300		
砂防構造物設計			式	1		4,437,300		
砂防堰堤及び床固工の設計			式	1		4,437,300		
砂防堰堤修繕設計 井坪谷3号堰堤			式	1		1,479,100		内 1号
砂防堰堤修繕設計 井口谷5号堰堤			式	1		1,479,100		内 2号
砂防堰堤修繕設計 猿飼谷2号堰堤			式	1		1,479,100		内 3号
共通			式	1		365,600		
共通(設計業務)			式	1		365,600		
打合せ等			式	1		365,600		
打合せ		中間打合せ:2回	業務	1		365,600		内 4号
直接経費			式	1		342,258		
直接経費			式	1		342,258		
旅費交通費			式	1		30,258		

業務委託料内訳書

業務名	R 8 馬土 井坪谷他 美・脇東大谷他 砂防堰堤修繕設計業務					業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:4,802,900 土木設計業務	式	1		30,258			
電子成果品作成費		式	1		312,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:4,802,900 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		312,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		5,145,158			
その他原価		式	1		2,586,361		内 5号	
一般管理費等		式	1		4,162,481		内 6号	
設計業務価格		式	1		11,894,000			
消費税相当額		式	1		1,189,400			
設計業務委託料		式	1		13,083,400			

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	砂防堰堤修繕設計 井坪谷3号堰堤						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画			基	1	147, 350	147, 350	
現地踏査			箇所	1	154, 400	154, 400	
基本事項決定			基	1	158, 550	158, 550	
施設設計 補修設計			基	1	220, 650	220, 650	
施工計画			基	1	196, 900	196, 900	
仮設構造物設計			基	1	144, 350	144, 350	
数量計算			基	1	165, 200	165, 200	
照査			基	1	147, 350	147, 350	
報告書作成			基	1	144, 350	144, 350	
合計						1, 479, 100	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	砂防堰堤修繕設計 井口谷5号堰堤						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画			基	1	147,350	147,350	
現地踏査			箇所	1	154,400	154,400	
基本事項決定			基	1	158,550	158,550	
施設設計 補修設計			基	1	220,650	220,650	
施工計画			基	1	196,900	196,900	
仮設構造物設計			基	1	144,350	144,350	
数量計算			基	1	165,200	165,200	
照査			基	1	147,350	147,350	
報告書作成			基	1	144,350	144,350	
合計						1,479,100	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	砂防堰堤修繕設計 猿飼谷2号堰堤						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画			基	1	147,350	147,350	
現地踏査			箇所	1	154,400	154,400	
基本事項決定			基	1	158,550	158,550	
施設設計 補修設計			基	1	220,650	220,650	
施工計画			基	1	196,900	196,900	
仮設構造物設計			基	1	144,350	144,350	
数量計算			基	1	165,200	165,200	
照査			基	1	147,350	147,350	
報告書作成			基	1	144,350	144,350	
合計						1,479,100	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	打合せ	中間打合せ:2回					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		365, 600	
合計						365, 600	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		4, 802, 900	直接人件費:4, 802, 900 管区9 : 0
$\alpha \div (1 - \alpha)$			%	53. 85			35% $\div$ (1-35%)
その他原価			式	1		2, 586, 361	直接人件費（設計業務） $\times \alpha \div (1 - \alpha)$
合計						2, 586, 361	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価			式	1		7, 731, 519	業務原価:7, 731, 519 管区9 : 0
$\beta \div (1 - \beta)$			%	53. 85			35% $\div$ (1 - 35%)
一般管理費等			式	1		4, 163, 422	業務原価 $\times \beta \div (1 - \beta)$
調整額						-941	
合計						4, 162, 481	