
Ｒ８波土　日和佐上那賀線　美波・山河内　落石対策工事

◇経費情報◇

工種区分 道路改良工事

単価地区 美波２

単価使用年月 令和 8年 7月

施工地域・工事場所 一般交通影響有り（２）－２

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

週休２日確保工事に係
る経費補正 補正なし

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



工事名 Ｒ８波土　日和佐上那賀線　美波・山河内　落石対策工事 事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量
:小規模(標準以外)

m3 20    

単   1号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 20    

単   2号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 20    

単   3号

落石雪害防止工

式 1    

落石防護柵工

式 1    

ﾛｰﾌﾟ･金網 柵高:3m,規格･仕様:ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式落石防護柵,厚ﾒｯ
ｷ:無し

m 35    

単   4号

支柱 支柱形式:ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式,施工区分:端末支柱,規格･
仕様:柵高3.00m ﾒｯｷ

本 2    

単   5号

支柱 支柱形式:ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式,施工区分:中間支柱,規格･
仕様:柵高3.00m ﾒｯｷ

本 11    

単   6号

根固工

式 1    

徳島県- 1 -



工事名 Ｒ８波土　日和佐上那賀線　美波・山河内　落石対策工事 事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

間詰工

式 1    

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 11    

単   7号

構造物撤去工

式 1    

落石雪害防止撤去工

式 1    

落石防護柵撤去 ﾛｰﾌﾟ,金網,支柱

m 35    

単   8号

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬 発生材種類:落石防護柵部材(既設撤去)

t 1.23 

単   9号

現場発生品処分 ｽｸﾗｯﾌﾟ

t 1.23 

単  10号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 B

人日 30    

単  11号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    
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工事名 Ｒ８波土　日和佐上那賀線　美波・山河内　落石対策工事 事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規

模),施工数量:小規模(標準以外) 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準以外)

m3 1    

合計

単価
円／m3

単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地 残土受入れ地での処理

m3 1    

合計

単価
円／m3
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単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土
砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,28.
5km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3

単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
ﾛｰﾌﾟ･金網 柵高:3m,規格･仕様:ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式落

石防護柵,厚ﾒｯｷ:無し 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(ロープ・金網設置工)
[間隔保持材付き]

有,柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ本数10本,15m以
上,無,無,無

m 1    

単  12号

合計

単価
円／m
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単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
支柱 支柱形式:ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式,施工区分:端

末支柱,規格･仕様:柵高3.00m ﾒｯｷ 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(支柱設置工) 端末支柱,柵高3.00m ﾒｯｷ,無,無,無,
無

本 1    

単  13号

材料費(本)

本 1    

単  14号

ｱﾝｶｰ設置

箇所 8    

単  15号

合計

単価
円／本
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単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
支柱 支柱形式:ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式,施工区分:中

間支柱,規格･仕様:柵高3.00m ﾒｯｷ 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(支柱設置工) 中間支柱(特殊品),柵高3.00m ﾒｯｷ,
無,無,無,無

本 1    

単  16号

ｱﾝｶｰ設置

箇所 4    

単  15号

合計

単価
円／本
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単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

単位 m3 単位数量
11    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,
全ての費用 m3 11    

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 18    

足場工 単管足場,不要,標準(1.0)

掛m2 7    

単  17号

合計

単価
円／m3
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単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
落石防護柵撤去 ﾛｰﾌﾟ,金網,支柱

単位 m 単位数量
35    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵撤去(支柱撤去工) 端末支柱,柵高2.00m ﾒｯｷ,無,無

本 2    

単  18号

落石防護柵撤去(支柱撤去工) 中間支柱,柵高2.00m ﾒｯｷ,無,無

本 11    

単  19号

落石防護柵撤去
ﾛｰﾌﾟ・金網撤去工[間隔保持材付]

柵高2.00mﾛｰﾌﾟ本数6本(保持材無),1
5m以上,無,無

m 35    

単  20号

合計

単価
円／m
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単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
現場発生品運搬 発生材種類:落石防護柵部材(既設撤

去) 単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,
無し,43.0km以下

t 1    

現場発生品及び支給品積込･荷卸 ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

t 1    

合計

単価
円／t

単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
現場発生品処分 ｽｸﾗｯﾌﾟ

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(t)

t -1    

単  21号
管理費区分「9」

合計

単価
円／t
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単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
交通誘導警備員 B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  22号

合計

単価
円／人日
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単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
落石防護柵(ロープ・金網設置工)
[間隔保持材付き]

有,柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ本数10本,15m以
上,無,無,無 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工 間隔保持材付
柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ･金網

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m

単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
落石防護柵(支柱設置工) 端末支柱,柵高3.00m ﾒｯｷ,無,無,無,

無 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工(端末支柱)
柵高3.00m

本 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／本
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単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
材料費(本)

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
端末支柱 BP式 H=3.0m（通常品との差額）

本 1    

合計

単価
円／本

単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
ｱﾝｶｰ設置

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機) 600mm以上800mm未満

孔 1    

材料費(組)

組 1    

単  23号

合計

単価
円／箇所
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単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
落石防護柵(支柱設置工) 中間支柱(特殊品),柵高3.00m ﾒｯｷ,

無,無,無,無 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工(中間支柱)
柵高3.00m

本 1    

中間支柱
中間支柱 BP式 H=3.0m

本 1    

落石防止柵 中間支柱
柵高3.00m(Uﾎﾞﾙﾄ付) ﾒｯｷ

本 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／本
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単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
足場工 単管足場,不要,標準(1.0)

単位 掛m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1.9  

とび工

人 6.9  

普通作業員

人 1.8  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

日 0.8  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／掛m2
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単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
落石防護柵撤去(支柱撤去工) 端末支柱,柵高2.00m ﾒｯｷ,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工(端末支柱)
柵高2.00m

本 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／本

単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
落石防護柵撤去(支柱撤去工) 中間支柱,柵高2.00m ﾒｯｷ,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工(中間支柱)
柵高2.00m

本 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／本
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単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
落石防護柵撤去
ﾛｰﾌﾟ・金網撤去工[間隔保持材付]

柵高2.00mﾛｰﾌﾟ本数6本(保持材無),1
5m以上,無,無 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工 間隔保持材付
柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m

単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1

t 100    

合計

単価
円／t
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単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日
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単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
材料費(組)

単位 組 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

組 1    

合計

単価
円／組
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工事名 Ｒ８波土　日和佐上那賀線　美波・山河内　落石対策工事

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 日 1.354 15,433

L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 日 0.065 661

L001090003 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ｽｸﾘｭ型 吐出量3.5～3.7m3/min 日 4.269 6,102

L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 日 0.055 2,979

M000201047 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 供用日 1.774 12,026

M000301001 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 供用日 7.078 47,220

M000302010 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t 供用日 0.677 5,687

M000603002 さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 通称15kg級 供用日 4.289 2,864

合計額 92,972

徳島県- 20 -



見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

スクラップ ヘビーＨ１ ｔ 42,500 L=42km

端末支柱 BP式 H=3.0m 本 253,000 通常品との差額

中間支柱 BP式 H=3.0m 本 148,000

Ｒ８波土　日和佐上那賀線　美波・山河内　落石対策工事



  （ 1 ）

工　 　 　　種 種　　　　　別 細　　  　　別 規　　　　　格 単位 数　　量 計 上 数 量 備　考

道路土工

掘削工 片切掘削 土砂 m3 20.6 20

残土処理工 土砂運搬 土砂 m3 20.6 20 L=25km

根固工 間詰工 間詰コンクリート σck≧18N/mm2 m3 11.1 11

型枠 無筋構造物 m2 18.5 18

足場 単管足場 掛m2 7.2 7

数　量　総　括　表　



  （ 2 ）

工　 　 　　種 種　　　　　別 細　　  　　別 規　　　　　格 単位 数　　量 計 上 数 量 備　考

落石防止工

BP式落石防護柵工

　　　　（施工） 端末支柱(BP)設置 H=3.0m、芯出し・建込 本 2.0 2

中間支柱(BP)設置 H=3.0m、芯出し・建込 本 11.0 11

ロープ・金網設置 H=3.0m、延長15m以上 m 35.0 35

端末支柱撤去 H=2.0m 本 2.0 2

中間支柱撤去 H=2.0m 本 11.0 11

ロープ・金網撤去 H=2.0m m 35.0 35

t 1.231 1.23

（材料） 端末支柱(BP) H=3.0m、10本掛、亜鉛メッキ 本 2.0 2

中間支柱(BP) H=3.0m、10本掛、亜鉛メッキ 本 11.0 11

ロープ・金網 H=3.0m、10本掛、Z-GS3 m 35.0 35

間隔保持材 H=3.0m、10本掛、亜鉛メッキ 箇所 12.0 12

数　量　総　括　表　

撤去部材重量（参考値）



道 路 土 工

断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量

NO. 0 1.1

NO. 0 + 12.000 12.000 1.4 1.25 15.0

NO. 1 8.000 0.0 0.70 5.6

合　　計 20.000 20.6

　土　工　数　量　計　算　書

測　　　　点 点 間 距 離
掘削 (土砂）



断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量

NO. 0 + 9.000 2.06 2.40 ※起点側 2.06 2.40

NO. 0 + 10.000 1.000 1.92 1.990 1.99 2.40 2.400 2.40 2.40 2.400 2.40

NO. 0 + 11.500 1.500 1.75 1.835 2.75 2.40 2.400 3.60 2.40 2.400 3.60

NO. 0 + 12.000 0.500 1.26 1.505 0.75 2.40 2.400 1.20 ※終点側 1.26 2.40 2.400 1.20

合　　計 3.000 5.49 7.20 3.32 7.20

根　固　工　数　量　計　算　書

測　　　　点 点 間 距 離
間詰コンクリート 型枠 妻型枠 足場（単管）

根 固 工　抜け落ち対策.1（起点側）

DL=368.000

As

NO.0+10.00

2
4
0
0

実測横断

DL=368.000

286
圧送管(φ150)の流入口確保のため
転石を30cm程度斫る

2
4
0
0

NO.0+11.5

3D測量横断

縁石部
前面

S=1:50 S=1:50

縁石部
前面

▽371.626 ▽371.684

1287

1377

480

369 304

DL=368.000

NO.0+9.0

3D測量横断

S=1:50

2
4
0
0

▽371.584

359

444

898

1378

間詰コンクリート
A=2.06(CAD計測)

縁石部
前面

DL=368.000

NO.0+12.0

3D測量横断

S=1:50

992

514

2
4
0
0

443

▽371.702

縁石部
前面

間詰コンクリート
A=1.92(CAD計測)

間詰コンクリート
A=1.75(CAD計測)

間詰コンクリート
A=1.26(CAD計測)



断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量

NO. 3 + 12.000 0.21 1.30 ※起点側 0.21

NO. 3 + 14.000 2.100 1.33 0.770 1.62 1.30 1.300 2.73

NO. 3 + 15.500 1.600 1.46 1.395 2.23 1.30 1.300 2.08

NO. 3 + 16.500 1.050 0.89 1.175 1.23 1.30 1.300 1.37

NO. 3 + 17.000 0.550 0.86 0.875 0.48 1.30 1.300 0.72 ※終点側 0.86

合　　計 5.300 5.56 6.90 1.07

根　固　工　数　量　計　算　書

測　　　　点 点 間 距 離
間詰コンクリート 型枠 妻型枠

根 固 工　抜け落ち対策.2（終点側）

As

120

DL=372.000

NO.3+14.0

3D測量横断

S=1:50

1
3
0
0縁石部

前面

305

▽375.290

1591

569

DL=372.000

NO.3+12.0

実測横断

S=1:50

1
3
0
0

▽375.209

縁石部
前面

270

間詰コンクリート
A=0.21(CAD計測)

1段目

2段目
1段目打設上部開口から

2段目打設隙間から

間詰コンクリート
A=1.33(CAD計測)

DL=372.000 DL=372.000 DL=372.000

NO.3+15.5

3D測量横断

S=1:50

NO.3+16.5

3D測量横断

S=1:50

NO.3+17.0

3D測量横断

S=1:50

間詰コンクリート
A=1.46(CAD計測)

間詰コンクリート
A=0.89(CAD計測)

1
3
0
0

1
3
0
0

523 535 687

▽375.377 ▽375.423

縁石部
前面

縁石部
前面1515

937 1
3
0
0

間詰コンクリート
A=0.86(CAD計測)

縁石部
前面

992 900 337

878

▽375.438
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第　　1　　号 数　　量　　計　　算　　書

　※ベースプレート式落石防護柵工詳細図より

（現況）

名　　称 規　　格 記号 計　　算　　式 単位 数　量

BP式落石防護柵工

（施工）

端末支柱(BP)設置 H=3.0m、芯出し・建込 設計図面より 本 2.0

中間支柱(BP)設置 H=3.0m、芯出し・建込 設計図面より 本 11.0

ロープ・金網設置 H=3.0m、延長15m以上 設計図面より m 35.0

端末支柱撤去 H=2.0m 既設防護柵 本 2.0

中間支柱撤去 H=2.0m 既設防護柵 本 11.0

ロープ・金網撤去 H=2.0m 既設防護柵 m 35.0

（材料）

端末支柱(BP) H=3.0m、10本掛 設計図面より 本 2.0

中間支柱(BP) H=3.0m、10本掛 設計図面より 本 11.0

ロープ・金網 H=3.0m、10本掛 設計図面より m 35.0

間隔保持材 H=3.0m、10本掛 設計図面より 箇所 12.0

N
O
.
0

N
O
.
0
+
1
2
.
0

N
O
.
1

N
O
.
1
+
1
0
.
0

DL=600.0m

▽609.772

5
0
0

1
9
2
7

▽609.013

▽608.377
▽608.220

▽606.330

▽607.421

5
0
0

1
9
1
4

5
0
0

1
8
8
8

5
0
0

1
7
7
7

6650 9700 7650 2200 9800

36000

750 2800 2900 2900 2800 3000 2950 2900 2900 2900 2950 2850 2900 500

34750
既存防護柵支柱位置

既存重力式擁壁

端末支柱
H-200×200×8×12

▽610.330

中間支柱
H-200×100×5.5×8

間隔保持材
4.5t×65

3000
3000

3000
3000

3000
3000

(2000)
スパン調整区間

3000
3000

3000
3000

3000

500

500

H
=
3
0
0
0

落石防護柵(RF-10-B.P) L=35.0m H=3.0m

※ベースプレート式落石防護柵支柱の既製品は擁壁天端勾配水平より2°毎であるため、
起工測量時に適切な支柱を選定する必要がある。


