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明神ダム管理橋橋梁一般図

工事名

那賀郡那賀町深森

事業者名

会社名

図面番号縮尺

図面名

工事箇所

路線名等

P1橋脚正面

A1橋台正面

R8企総管 明神ダム 管理橋下部工事
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明神ダム管理橋橋梁一般図
S=1/100側 面 図 断面図 S=1/50

平 面 図 S=1/100

構造高表

▽ 234.002

計 画 高
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適用示方書

使用材料

(上部工) 道路橋示方書・同解説 平成14年3月

(活荷重) 改定 解説・河川管理施設等構造令 平成12年1月

(下部工、支承及び耐震設計) 道路橋示方書・同解説 平成29年11月

グレーチング FB-19x4.5 耐荷力3.5kN/m2 亜鉛メッキ床 版

H型鋼 H-294x200x8x12(SM400)、HTB(S10T) 亜鉛メッキ

下部工

上部工

支 間 長

斜 角

幅 員

桁 長

橋 長

耐震設計

下部工形式

横断勾配

縦断勾配

平面線形

橋梁形式

2@12.600m

25.800m

25.840m

重要度:A種、A1地域、地盤種別：I種

A1、A2橋台：鋼製ブラケット、P1橋脚：張出式橋脚(小判型断面)

LEVEL

LEVEL

直線

°90

)有効幅員1.000m(

桁橋径間連続2 H

設計活荷重 2.0kN/m2(日常の点検整備または操作時に使用する場合の最小値)

落橋防止
システム

桁かかり長：SEM=0.77mを橋台は橋軸方向及び橋軸直角方向、

橋脚は橋軸直角方向に確保する

落橋防止構造：両橋台に設置する

横変位拘束構造：斜角90°の直線橋であるため設置しない

設計条件

桁下余裕高

計画高水流量

計画高水位

河積阻害率 橋脚幅 / 河川幅 = 0.7 / 25.84 = 2.7 % ＜ 5 %

0.689m ( ＞ 0.565m 架替前橋梁)

520 m3/sec (同上)

233.000 (日野谷発電所古屋川支水路工事水没地平面図 S32.3)

河川条件

沓 座 高

構 造 全 高
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コンクリート:σck=24N/mm2、鉄筋：SD345

支承条件 A1:可動、P1:固定、A2:可動

A 2 側の み
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路線名等

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

那賀郡那賀町深森

P1橋脚一般図

1:30

徳島県企業局 総合管理推進センター
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注記)橋脚フーチングと堤体コンクリートは
同時打ちとする。

正面図
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H.W.L 233.000

▽ 234.002

228.763
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平面図

P 1橋脚一般図
S = 1 / 3 0

側面図

路面計画高
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「本図面は新JISA0101(2012)に基づき作成した図面である」(外形寸法)

P1橋脚配筋図(その1)

正 面 図

平 面 図
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かぶり詳細図
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事業者名

会社名

図面番号縮尺

図面名

工事箇所

路線名等

P1橋脚配筋図(その1)
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R8企総管 明神ダム 管理橋下部工事工事名

実施設計図面
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「本図面は新JISA0101(2012)に基づき作成した図面である」(外形寸法)

橋軸方向 橋軸直角方向

かぶり詳細図

機械式定着工法

C 1 D22

C 3 D13

C 1 D22

C 1 D22

C 2 D13

C 1 D22

C 2 D13

C 2 D13

C 2 D13

P1橋脚配筋図(その2)

柱帯鉄筋組立図

断 面 図

1 - 1

正 面 図

2 - 2

断 面 図

3 - 3

正 面 図

4 - 4

平 面 図

5 - 5

6 - 6

鉄 筋 加 工 図

C 1 D22

C 1 D22 C 3 D13

C 3 64-D13 X 660※

注) 定着体と半円形フックを交互に配置すること。

C 2 D13

C 1 18-D22 X 6260

C 2 78-D13 X 2970

注) ※印表記は機械式鉄筋定着工法を示すものであり、
下記の基準等を満足すること。

1.道路橋示方書・同解説(H29.11 日本道路協会)
2.機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン
(H28.7 機械式鉄筋定着工法技術検討委員会)

なお、定着体の設置方向は、施工条件に応じて定着体と
半円形フックの設置方向を変更してもよい。

注) この図面の機械式鉄筋定着工法は参考図であり、製品を
指定するものではない。

注) 施工者は、使用製品の性能と施工方法、管理方法の承認
を得て工事を実施すること。

位 置 図
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S=1:10

定着プレート

9tX40X70

中間帯鉄筋詳細図 S=1:5

S=1:20
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会社名

図面番号縮尺

図面名

工事箇所

路線名等
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P1橋脚配筋図(その2)

R8企総管 明神ダム 管理橋下部工事工事名

実施設計図面
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「本図面は新JISA0101(2012)に基づき作成した図面である」(外形寸法)

1

1

2

2

3 3

4 4

かぶり詳細図

D16

D16

機械式定着工法

D16

位 置 図

注) ※印表記は機械式鉄筋定着工法を示すものであり、
下記の基準等を満足すること。

1.道路橋示方書・同解説(H29.11 日本道路協会)
2.機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン
(H28.7 機械式鉄筋定着工法技術検討委員会)

なお、定着体の設置方向は、施工条件に応じて定着体と
半円形フックの設置方向を変更してもよい。

注) この図面の機械式鉄筋定着工法は参考図であり、製品を
指定するものではない。

注) 施工者は、使用製品の性能と施工方法、管理方法の承認
を得て工事を実施すること。

S=1:10

D16

定着プレート

9tX40X70

スターラップ詳細図

D16

機械式定着工法

S=1:5

F 7 D16

※ F 7 10-D16 X 990

注)半円フックは上面側に配置すること。

F 3 D16

F 4 D16

F 1 D16

F 2 D16
F 6 D16 F 6 D16

F 5 D16 F 5 D16

F 7 D16

S=1:15P1橋脚配筋図(その3)

F 1 11-D16 X 2340

F 2 11-D16 X 3260

F 5 6-D16 X 2380 F 6 6-D16 X 2980

断 面 図

1 - 1

断 面 図

2 - 2

3 - 3

平 面 図

4 - 4

鉄 筋 加 工 図

F 3 D16

F 4 D16

F 1 D16

F 2 D16

F 3 8-D16 X 2940

F 4 8-D16 X 3930
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事業者名

会社名

図面番号縮尺

図面名

工事箇所

路線名等
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P1橋脚配筋図(その3)

R8企総管 明神ダム 管理橋下部工事工事名

実施設計図面
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「本図面は新JISA0101(2012)に基づき作成した図面である」(外形寸法)

機械式鉄筋定着工法数量表

鉄筋径

D13

D16

合 計

計(箇所)

0m＜L≦1m

64

10

74

箇 所 数

64

10

沓座補強鉄筋配筋図

鉄 筋 加 工 図 S=1:10

A - A B - B

AA

B

B

S 1 3-D16 X 1090

S 1 D16

S 2 D16

S 1 D16

S 1 D16

S 2 D16 S 2 D16

※

※

S 2 1-D16 X 2510

鉄筋質量表(SD345)

種 別 径

(mm)

長 さ 本 数

(kg/m)

単 位 質 量

(kg/本)

一本当り質量

(kg)

質 量 摘 要

B 1 D19 3040 3 2.25 6.84 21

B 2 D16 3070 4 1.56 4.79 19

B 3 D16 2750 2 1.56 4.29 9

B 4 D16 2530 2 1.56 3.95 8

B 5 D16 940 4 1.56 1.47 6

B 6 D13 1420 12 0.995 1.41 17

B 7 D13 1330 8 0.995 1.32 11 (平均長)

B 8 D13 940 20 0.995 0.94 19

110 kg

C 1 D22 6260 18 3.04 19.03 343

C 2 D13 2970 78 0.995 2.96 231

C 3 D13 660 64 0.995 0.66 42

616 kg

F 1 D16 2340 11 1.56 3.65 40

F 2 D16 3260 11 1.56 5.09 56

F 3 D16 2940 8 1.56 4.59 37

F 4 D16 3930 8 1.56 6.13 49

F 5 D16 2380 6 1.56 3.71 22

F 6 D16 2980 6 1.56 4.65 28

F 7 D16 990 10 1.56 1.54 15

247 kg

S 1 D16 1090 3 1.56 1.70 5

S 2 D16 2510 1 1.56 3.92 4

9 kg

合 計 D22 343 kg

D19 21 kg

D16 298 kg

D13 320 kg

総質量 982 kg

注) ※印表記は機械式鉄筋定着工法を示すものであり、
下記の基準等を満足すること。

1.道路橋示方書・同解説(H29.11 日本道路協会)
2.機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン
(H28.7 機械式鉄筋定着工法技術検討委員会)

なお、定着体の設置方向は、施工条件に応じて定着体と
半円形フックの設置方向を変更してもよい。

注) この図面の機械式鉄筋定着工法は参考図であり、製品を
指定するものではない。

注) 施工者は、使用製品の性能と施工方法、管理方法の承認
を得て工事を実施すること。

寸 法 表

D13

D16

D19

D22

D25

D29

D32

D35

D38

D41

D51

せん断補強鉄筋呼び径

掛
け
ら
れ
る
鉄
筋
の
呼
び
径

A 厚さ

B 長辺

C 短辺

D13

9

70

40

80

長辺

長辺

長辺

長辺

長辺

長辺

長辺

長辺

長辺

長辺

長辺

B

D16

9

70

40

85

D19

12

80

45

85

D22

16

80

50

90

D25

16

90

60

100

D29

19

90

65

105

D32

19

90

70

105

D35

22

-

80

115

D38

25

-

85

120

D41

25

-

95

125

D51

32

-

120

140

110

115

115

120

120

125

125

130

130

135

95

95

100

100

105

105

110

110

115

115

90

90

90

95

95

100

100

105

105

110

80

85

85

90

95

95

100

100

105

105

95

100

95

958575 75

75

70
70

80
80

90
90

90

定着プレートの寸法(SD345,SD295適用)

標準

プレート

寸法

注)鉄筋種類がSD345,SD295以外、プレート材質がSM490以外、コンクリート強度が

30N/mm2以上の場合、審査証明の詳細に従う。

配置上の留意点

呼び名

SD295

SD345

SD390

D13

○

○

D16

○

○

○

D19

○

○

○

D22

○

○

○

D25

○

○

○

D29

○

○

○

D32

○

○

○

D35

○

○

○

D38

○

○

○

D41

○

○

○

D51

○

○

○

適用範囲(せん断補強鉄筋または中間帯鉄筋)

SD490 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

プレート材質

SM490,S35C,S45C

SM490,S35C,S45C

SM490,S45C

SM490,S45C- - - -

-

Head-barのプレートおよびフックは掛けられる鉄筋と

直交するようにする。

鉄筋の

種類

L1 = L-Lo+lo

Lo = πR+l

lo = r

r = R-D/2

寸 法 図

呼び径

L1:Head-barの鉄筋長

L :両端半円形フックの鉄筋長

R :半円形フックの曲げ芯半径

r :半円形フックの曲げ内半径

D :Head-barの鉄筋径

加工仕様

Lo

定着プレート参考図

P1橋脚配筋図(その4)

S=1:10

徳島県企業局 総合管理推進センター

那賀郡那賀町深森

事業者名

会社名

図面番号縮尺

図面名

工事箇所

路線名等

6 / 161:10

P1橋脚配筋図(その4)
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工事用搬入路計画図(その１)
S=1/200

工事用搬入路 W=5.00m

L=103.47m 敷鉄板(t=25mm)で養生
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H=1:250 V=1:100
工事用搬入路計画図(その２)
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NO.0～NO.2
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路線名等

工事用搬入路計画図(4)

1:100 10 / 16

R8企総管 明神ダム 管理橋下部工事工事名

実施設計図面

敷 鉄 板 ( t = 2 5 m m ) で 養 生

敷 鉄 板 ( t = 2 5 m m ) で 養 生

敷 鉄 板 ( t = 2 5 m m ) で 養 生



工事用搬入路計画図(その５)

NO.5+3.470～NO.5+10.000

S=1/100

横断面図

NO.5+3.470

1:
1.
5

FH=227.00

施工ヤード

DL=220.000

DL=220.000

(施工ヤード始点)

NO.5+10.000

FH=227.00

1:
1.
5

FH=227.00

GH=227.400
FH=227.00

C:7.81m2

C:11.37m2

GH=227.463

C:2.55m2
搬入路側 施工ヤード側

施工ヤード

徳島県企業局 総合管理推進センター

那賀郡那賀町深森

事業者名

会社名

図面番号縮尺

図面名

工事箇所

路線名等

工事用搬入路計画図(5)

1:100 11 / 16

R8企総管 明神ダム 管理橋下部工事工事名

実施設計図面敷 鉄 板 ( t = 2 5 m m ) で 養 生

敷 鉄 板 ( t = 2 5 m m ) で 養 生



S=1/100

工事用搬入路計画図(その６)

NO.6～NO.6+4.920

横断面図

FH=227.00

W L = 2 2 5 . 2 0 m ( 排 砂 ゲ ー ト 敷 高 )

FH=227.00

1:
1.
5

敷鉄板(t=25mm)で養生

施工ヤード

DL=220.000

DL=220.000

(施工ヤード終点)

NO.6

敷鉄板(t=25mm)で養生

施工ヤード

1:
1.
5

NO.6+4.920

大型土のう

大型土のう

GH=225.031
FH=227.00

GH=226.654
FH=227.00

C:22.75m2

C:2.25m2

B:8.03m2

B:5.40m2

徳島県企業局 総合管理推進センター

那賀郡那賀町深森

事業者名

会社名

図面番号縮尺

図面名

工事箇所

路線名等

工事用搬入路計画図(6)

1:100 12 / 16

R8企総管 明神ダム 管理橋下部工事工事名

実施設計図面



路線名等

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

那賀郡那賀町深森

徳島県企業局 総合管理推進センター

既設上部工撤去計画図

1:100 13 / 16

S = 1 / 2 0

上 部 工 標 準 断 面 図

228.69 233.48233.47233.70

233.50

233.71

233.48
233.47

233.48

229.54

229.55

229.53
233.76

228.76228.80

228.81

233.36
231.79

230.65

229.89

228.25
228.71

229.80

231.07
231.72232.74

233.54

233.29

232.26

230.36229.52228.33

228.48 229.41
229.77

230.99

232.99

227.62

227.41

227.17

227.65

227.09

228.23226.74226.34225.33224.71224.18

con

con

as

R

サクラ

雨量計φ200

con

階 段
電柱

233.491
仮BM

233.779
T-1

架設順序と重量

ク
レ
ー
ン
、
車
両
進
入
路

H.W.L=EL233.000

▽ EL233.478

25t吊りラフタークレーン

数量計算における撤去鋼重の１．５倍を想定する。

※ 吊り荷重は既設構造の小部材などを考慮し、

A1 P1 A2

作
業
半
径

R
=

8.
00

m
作
業
半
径

R
=
8.00

m

既設上部工撤去計画図
S=1/100

大型土のう

FH=227.00

DL=225.000

11.0m

10.0m

9.0m

8.0m

7.0m

6.5m

6.0m

5.5m

5.0m

ブーム長さ
(m)

(m)作業半径

15.7411.25

4.804.40

5.755.40

7.056.706.60

8.40 8.408.40

9.009.9010.70

9.0010.6511.30

9.0011.5012.00

9.0012.0013.00

9.0012.0013.00

(単位:ton)

25t吊りラフタークレーン定格総重量表

注) アウトリガ最大張出(6.0m)

吊り具とフック重量220kgを含む

29.024.6

5.205.05

5.706.05

6.207.20

8.00 6.80

7.008.00

7.008.00

7.008.00

7.008.00

7.008.00

13.0m

12.0m

3.403.05

4.053.65

3.853.70

4.504.30

15.0m

14.0m

2.50

2.90

2.952.75

3.353.15

17.0m

16.0m

1.85

2.15

2.302.10

2.602.40

18.0m 1.55 2.001.80

20.2

C L

R8企総管 明神ダム 管理橋下部工事工事名

実施設計図面

1 2.25t2 W=2.25t

24935

1246312473

作業ヤード ( 整地 )

1
5

530530

2
00

10
0
0

主 桁 I - 1 0 0 × 2 0 0 × 7 横 桁 C - 1 0 0 × 2 0 0 × 7

L 6 5 × 6 5 × 6 × 5 0 0

P L 3 . 2

S G P 4 0 A

S G P 4 0 A e t c 1 . 5 6 m

L 6 5 × 6 5 × 6



路線名等

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

那賀郡那賀町深森

徳島県企業局 総合管理推進センター

既設下部工撤去計画図

1:100 14 / 16

S = 1 / 5 0

P 1 橋 脚 ( 柱 下 端 切 断 時 )

S = 1 / 5 0

P 1 橋 脚 ( 柱 中 間 切 断 時 )

P 1 橋 脚 ( 堤 体 切 断 時 )
S = 1 / 5 0

228.69 233.48233.47233.70

233.50

233.71

233.48
233.47

233.48

229.54

229.55

229.53

228.76228.80

228.81

233.36
231.79

230.65

229.89

228.25
228.71

229.80

231.07
231.72232.74

233.54

233.29

232.26

230.36229.52228.33

228.48 229.41
229.77

230.99

232.99

227.62

227.41

227.17

227.65

227.09

228.23226.74226.34225.33224.71224.18

con

con

雨量計φ200

con

階 段
電柱

233.491
仮BM

233.779
T-1

ク
レ
ー
ン
、
車
両
進
入
路

▽ EL233.478

25t吊りラフタークレーン

※ 橋台桁受け切断後の吊り荷重は、切断時の衝撃などを
考慮し、数量計算における撤去重量の1.5倍を想定する。

A1 P1 A2

11.0m

10.0m

9.0m

8.0m

7.0m

6.5m

6.0m

5.5m

5.0m

ブーム長さ
(m)

(m)作業半径
15.7411.25

4.804.40

5.755.40

7.056.706.60

8.40 8.408.40

9.009.9010.70

9.0010.6511.30

9.0011.5012.00

9.0012.0013.00

9.0012.0013.00

(単位:ton)

25t吊りラフタークレーン定格総重量表

既設下部工撤去計画図
S=1/100

FH=227.00

DL=225.000

注) アウトリガ最大張出(6.0m)

吊り具とフック重量220kgを含む

29.024.6

5.205.05

5.706.05

6.207.20

8.00 6.80

7.008.00

7.008.00

7.008.00

7.008.00

7.008.00

13.0m

12.0m

3.403.05

4.053.65

3.853.70

4.504.30

15.0m

14.0m

2.50

2.90

2.952.75

3.353.15

17.0m

16.0m

1.85

2.15

2.302.10

2.602.40

18.0m 1.55 2.001.80

20.2

切 断 面 積 0 . 5 0 m × 1 . 5 0 m = 0 . 7 5 m 2

作業半径 R = 1 4 . 0 m 作業半径R = 1
4 . 0

m

作
業

半
径

R
=
8
.
0
m

作
業

半
径

R
=
8
.
0
m

切 断 面 積 0 . 5 0 m × 1 . 5 0 m = 0 . 7 5 m 2

注記) 橋台桁受け切断後に、新橋の鋼製桁受け
ブラケットを取り付けるため、切断位置
及び切断方向に注意すること。

E L 2 2 8 . 7 6 3

E L 2 3 3 . 4 9 8

E L 2 2 8 . 7 6 3

× 2 . 5 m × 2 . 5 t / m 3 + 0 . 2 2 = 6 . 1 6 t

も し く は 枠 組 足 場

FH=227.00

FH=227.00

4 . 0 0 m 2 × 0 . 7 m × 2 . 3 t / m 2 + 0 . 2 2 = 6 . 6 6 t

( 斜 線 部 A = 4 . 0 0 m 2 )

4 . 0 0 m 2 × 0 . 8 m × 2 . 3 t / m 2 + 0 . 9 5 m 2 / 2 × 0 . 3 5 5 m

× 2 . 5 t / m 3 + 0 . 2 2 = 8 . 0 0 t

× 2 . 2 3 2 m × 2 . 5 t / m 3 + 0 . 2 2 = 5 . 5 2 t

FH=227.00

－１

R8企総管 明神ダム 管理橋下部工事工事名

実施設計図面

1 2.25t

24935

1246312473

作業ヤード ( 整地 )

5 4 3

2
0
7
6

吊 り 荷 重 0 . 5 5 4 m 3 × 2 . 5 t / m 3 × 1 . 5 + 0 . 2 2 t = 2 . 3 0 t

2 2 0 0

堤 体 撤 去 範 囲 ( 3 分 割 )

4
0
5
6

2
8
9
2

1
4
9
3

吊 り 荷 重 0 . 5 7 0 m 3 × 2 . 5 t / m 3 × 1 . 5 + 0 . 2 2 t = 2 . 3 6 t

ワ イ ヤ ソ ー

1 4 8 8

1 5 2 6

ワ イ ヤ ソ ー

吊 り 荷 重 0 . 9 5 m 2 ( 切 断 面 積 )

単 管 傾 斜 足 場

2
5
0
0

4
7
3
2

3
5
5

2
2
3
2

2
2
3
2

ワ イ ヤ ソ ー

切 断 堤 体 の 概 略 吊 り 荷 重 ( 切 断 幅 0 . 7 m )

堤 体 コ ン ク リ ー ト 切 断 撤 去 範 囲

柱 下 部 含 む 切 断 堤 体 の 概 略 吊 り 荷 重 ( 切 断 幅 0 . 8 m )

吊 り 荷 重 0 . 9 5 m 2 ( 切 断 面 積 )

切断 幅 5 1 6 ～ 1 7 1 6

3
5
5

1
1
3
3 1
4
8
8

1 7 5 42 8 9 2

4 6 4 6

コ ア ド リ ル

単 管 傾 斜 足 場単 管 傾 斜 足 場

1
2
3
2



路線名等

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

那賀郡那賀町深森

徳島県企業局 総合管理推進センター

図示

仮設構造物計画参考図(1)

15 / 16

▽ EL234.002

▽ EL233.488 ▽ EL233.461

▽EL 228.742▽ EL228.706 ▽ EL228.763

A2A1 P1

下流側

上流側

H.W.L=EL233.000

▽ EL234.002

仮設構造物計画参考図(1)

S=1/100

S=1/100

S=1/30

S=1/30

▽ 234.002

A1橋台正面

H.W.L. 233.000

228.706

H.W.L. 233.000

▽ 234.002

A1橋台側面

▽ 234.002

H.W.L 233.000

A2橋台正面

228.742

A2橋台側面

側面図

( 鋼 構 造 物 設 置 時 用 )

平面図

現場継手用吊足場参考図

橋台部枠組み足場参考図

R8企総管 明神ダム 管理橋下部工事工事名

実施設計図面

700

320 7x1800=12600 7x1800=12600 320

12920 12920

25840

4
7
1
3

300支間長 12600支間長 12600300

1500

架設ブロック1架設ブロック2

4
7
8
2

5
1
4

4
7
1
9

5
4
1

20桁長 2580020

890080008900

橋長 25840

5
2
6
0

5
2
9
6

4
0
7
3

4
1
1
3

1
0
01
1
5
0 1
0
0

1
3
5
0

18
00

700

6
0
0

現 場 継 手 用 吊 り 足 場

現 場 継 手 用 吊 り 足 場

3150

100011501000

1350

1001150100

6
0
0

1 2 0 05 0 0

単管傾 斜足場

1 2 0 0 5 0 0

2850

2850

単管傾 斜足場



路線名等

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

那賀郡那賀町深森

徳島県企業局 総合管理推進センター

仮設構造物計画参考図(2)

1:30 16 / 16

正面図

233.476

H.W.L 233.000

228.763

上 流 側 下 流 側

H.W.L 233.000

E L = 2 3 0 . 0 0 0

平面図

側面図

233.476

227.000(施工ヤード)

仮設構造物計画参考図(2)
S=1/30

227.000(施工ヤード)

( P 1 橋 脚 )

R8企総管 明神ダム 管理橋下部工事工事名

実施設計図面

9251 1 0 09 2 5

2 2 0 0

5
2
0
0

1
0
0
0

6
2
0
0

5 0 0 1 8 0 0 5 0 0

2 8 0 0

2 8 0 0

2 9 5 0

7 5 07 0 07 5 0

1
0
03
5
0

1
0
0

3
5
0

1
0
0
0

5
2
0
0

6
2
0
0

1 2 0 0 5 0 0 2 9 5 0 5 0 0 1 2 0 0

6 3 5 0

1 2 0 0 5 0 0 7 0 0 5 0 0 1 2 0 0

4 1 0 0

単管傾斜足場 ( 緑 ) 単管傾斜足場 ( 緑 )

7
5
0

7
0
0

7
5
0

2
2
0
0

1
2
0
0

1
7
0
0

1
2
0
0

4
1
0
0

1 2 0 0 3 9 5 0 1 2 0 0

6 3 5 0

単 管 傾 斜 足 場 ( 緑 )

堤 体 コ ン ク リ ー ト 切 断 撤 去 範 囲 ( 斜 線 部 )

堤 体 コ ン ク リ ー ト 切 断 撤 去 範 囲 ( 斜 線 部 )

堤 体 コ ン ク リ ー ト 切 断 撤 去 範 囲 ( 斜 線 部 )

枠組み足場 ( 青 )

枠 組 み 足 場 ( 青 )


