

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 高志川排水路 2 期
業務名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事前調査業務

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）
地区名	高志川排水路 2 期
業務名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事前調査業務
施工場所	板野郡上板町
業務番号	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月一 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号一 A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）	高志川排水路 2 期
業務名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期	家屋事前調査業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）	高志川排水路 2 期
業務名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期	家屋事前調査業務

業務別業務名: R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事前調査業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 高志川排水路 2 期
業務名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事前調査業務

業務別業務名：R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事前調査業務

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 用地調査業務価格			1,093,000	
2 ・ 業務原価			711,000	
3 ・ ・ 直接原価			475,000	
4 ・ ・ ・ 直接人件費	1.000	式	440,000	
5 ・ ・ ・ 直接経費			35,000	
6 ・ ・ ・ ・ 材料費等				
(4) × 標準値				
440,000 × 7.000	7.000	%	30,800	
7 ・ ・ ・ ・ 旅費交通費	1.000	式	4,000	
8 ・ ・ ・ ・ 作業費	1.000	式	0	
9 ・ ・ ・ ・ その他	1.000	式	0	
10 ・ ・ その他原価				
(4) × 標準値				
440,000 × 53.850	53.850	%	236,000	
11 ・ 一般管理費等				
(4+5+10) × 標準値				
711,000 × 53.850	53.850	%	382,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）	高志川排水路 2 期
業務名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期	家屋事前調査業務

業務別業務名: R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事前調査業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）	高志川排水路 2 期	未発表明細書（ 27 27
業務名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期	家屋事前調査業務	

業務別業務名: R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事前調査業務

[illegible]