
　　　徳島県県土整備部営繕課

　このことについては、次のとおりです。

番号 質 　問 　事 　項 回　　　　　　答

図面番号A-68
現状資材の搬入は建物東側入口からになっており
ますが、北棟の南西部に各階搬入用のステージを
別途「外壁改修」受注業者に設置していただき揚
重作業により資材を搬入することは、可能でしょ
うか？

施設管理者及び外部改修工事の受注者との協議に
より、承諾が得られた場合は可能です。

令和8年8月18日

質問に対する回答書（１回目）

　工 事 名：　Ｒ８営繕　川島高等学校　吉・川島　北棟内部改修工事建築

　工事箇所：　吉野川市川島町桑村
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