

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳土 鮎喰川 徳・不動東他 河道計画検討業務					業 項	種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
河川構造物設計			式	1		6,059,100			
河道計画			式	1		6,059,100			
河道計画検討			式	1		6,059,100			
河道計画検討			式	1		6,059,100		内 1号	
共通			式	1		365,600			
共通(設計業務)			式	1		365,600			
打合せ等			式	1		365,600			
打合せ		中間打合せ:2回	業務	1		365,600		内 2号	
直接経費			式	1		237,728			
直接経費			式	1		237,728			
旅費交通費			式	1		95,728			
旅費(率計上・宿泊無)		対象額:6,424,700 調査、計画業務	式	1		95,728			
電子成果品作成費			式	1		142,000			

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳土 鮎喰川 徳・不動東他 河道計画検討業務					業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費(設計)	対象額:6,424,700 その他の設計業務	式	1		142,000			
直接原価（その他原価除く）		式	1		6,662,428			
その他原価		式	1		3,459,700		内 3号	
一般管理費等		式	1		5,449,872		内 4号	
設計業務価格		式	1		15,572,000			
消費税相当額		式	1		1,557,200			
設計業務委託料		式	1		17,129,200			

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	河道計画検討					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備		式	1		539, 800	
資料収集整理		式	1		133, 900	
現地踏査		式	1		363, 500	
流下能力の算定 現況断面		式	1		427, 750	
流下能力の算定 計画断面		式	1		592, 550	
河川堤防補修工法及び河道断面の検討		式	1		1, 954, 400	
計画概要図作成 図面作成		式	1		355, 050	
計画概要図作成 概算工事費		式	1		189, 850	
照査		式	1		267, 000	
報告書作成		式	1		1, 235, 300	
合計					6, 059, 100	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	打合せ	中間打合せ:2回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1		365, 600	
	合計					365, 600	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		6, 424, 700	直接人件費:6, 424, 700 管区9 : 0
$\alpha \div (1 - \alpha)$			%	53. 85			35% $\div$ (1 - 35%)
その他原価			式	1		3, 459, 700	直接人件費（設計業務） $\times \alpha \div (1 - \alpha)$
合計						3, 459, 700	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価			式	1		10, 122, 128	業務原価:10, 122, 128 管区9 : 0
$\beta \div (1 - \beta)$			%	53. 85			35% $\div$ (1 - 35%)
一般管理費等			式	1		5, 450, 765	業務原価 $\times \beta \div (1 - \beta)$)
調整額						-893	
合計						5, 449, 872	