
注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

見積参考資料   

Ｒ８吉土　市場学停車場線（阿波麻植
大橋）　吉・川島三ツ島　橋梁点検業務

委託業務名



業務委託料内訳書
業務名 Ｒ８吉土　市場学停車場線（阿波麻植大橋）　吉・川島三ツ島　橋

梁点検業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
橋梁定期点検

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁定期点検

式 1    

橋梁定期点検(2巡目)
2巡目以降

式 1    

計画準備

式 1    

計画準備　

橋 1    

単   1号

関係機関との協議資料作成

式 1    

関係機関との協議資料作成

機関 1    

単   2号

定期点検

式 1    

定期点検（外業）
昼間

日 13.5  

単   3号

定期点検等の調書作成　

式 1    

第三者被害予防措置調書作成　

橋 1    

単   4号

定期点検調書作成　

橋 1    

単   5号

健全性の診断　

橋 1    

単   6号

台帳補完　

橋 1    

単   7号
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ８吉土　市場学停車場線（阿波麻植大橋）　吉・川島三ツ島　橋

梁点検業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
橋梁定期点検

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

報告書作成

式 1    

報告書作成　

橋 1    

単   8号

打合せ

式 1    

打合せ 中間2回

業務 1    

内   1号

道路附属物点検　

式 1    

道路附属物点検　

式 1    

道路附属物点検　

式 1    

添架式標識点検・記録
昼間

基 1    

単   9号

照明灯点検・記録　
昼間

基 32    

単  10号

道路附属物点検記録表作成

基 33    

単  11号

附属物点検報告書作成　

業務 1    

内   2号

直接経費

式 1    

直接経費

式 1    
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ８吉土　市場学停車場線（阿波麻植大橋）　吉・川島三ツ島　橋

梁点検業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

旅費交通費

式 1    

旅費(率計上･宿泊無)  
調査、計画業務

式 1    

電子成果品作成費

式 1    

電子成果品作成費(設計)  
その他の設計業務

式 1    

高所技術調査

式 1    

高所技術調査費　 P8～P14橋脚

式 1    

内   3号

機械器具費(橋梁定期点検)

式 1    

機械器具費　
昼間

橋梁点検車BT-200

日 10    

単  12号

機械器具費　
昼間

高所作業車、作業床高12m

日 1    

単  13号

安全費(橋梁定期点検)

式 1    

安全費(橋梁定期点検) 直接人件費＊5%

式 1    

内   4号

交通誘導員 昼間A

人日 15    

単  14号

交通誘導員 昼間B

人日 30    

単  15号
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ８吉土　市場学停車場線（阿波麻植大橋）　吉・川島三ツ島　橋

梁点検業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接原価（その他原価除く）

式 1    

その他原価

式 1    

内   5号

一般管理費等

式 1    

内   6号

設計業務価格

式 1    

消費税相当額

式 1    

設計業務委託料

式 1    
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１次内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号 打合せ 中間2回

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

打合せ

業務 1    

内   7号

合計

１次内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号 附属物点検報告書作成　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 0.5  

技師(C)

人 0.5  

技術員

人 1.5  

合計
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１次内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号 高所技術調査費　 P8～P14橋脚

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

高所技術調査費

式 1    

合計

１次内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号 安全費(橋梁定期点検) 直接人件費＊5%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

安全費
直接人件費×5%

式 1    

合計
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１次内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号 その他原価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

直接人件費（設計業務）

式 1    

α／(1－α)

％

その他原価

式 1    

合計
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１次内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号 一般管理費等

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

業務原価

式 1    

β／(1－β)

％

一般管理費等

式 1    

調整額

合計
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２次内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号 打合せ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

主任技師

人 1    

技師(B)

人 2    

技師(C)

人 1    

合計
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１次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
計画準備　

単位 橋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

主任技師

人 7.73 

技師(A)

人 4.58 

技師(B)

人 10.59 

技師(C)

人 14.6  

技術員

人 8.59 

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
関係機関との協議資料作成

単位 機関 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

関係機関との協議資料作成

機関 1    

単  16号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
定期点検（外業）
昼間 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 1    

技師(C)

人 1    

技術員

人 1    

合計

単価

徳島県- 12 -



１次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
第三者被害予防措置調書作成　

単位 橋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 1.43 

技師(C)

人 5.72 

技術員

人 2.86 

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
定期点検調書作成　

単位 橋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 2.86 

技師(C)

人 4.29 

技術員

人 4.29 

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
健全性の診断　

単位 橋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 1.43 

技師(C)

人 1.43 

技術員

人 1.43 

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
台帳補完　

単位 橋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技術員

人 2.86 

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
報告書作成　

単位 橋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

主任技師

人 1.14 

技師(A)

人 1.14 

技師(B)

人 2.58 

技師(C)

人 2.58 

技術員

人 3.72 

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
添架式標識点検・記録
昼間 単位 基 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 0.7  

技術員

人 0.7  

合計

単価

１次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
照明灯点検・記録　
昼間 単位 基 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 0.8  

技術員

人 0.8  

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
道路附属物点検記録表作成

単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(C)

人 0.4  

技術員

人 0.4  

合計

単価

１次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
機械器具費　
昼間

橋梁点検車BT-200
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁点検車運転

日 1    

単  17号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
機械器具費　
昼間

高所作業車、作業床高12m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

高所作業車運転

日 1    

単  18号

合計

単価

１次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
交通誘導員 昼間A

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人 1    

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
交通誘導員 昼間B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

合計

単価
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
関係機関との協議資料作成

単位 機関 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)
外業

人 3    

技師(B)
内業

人 4    

技師(C)
外業

人 3    

技師(C)
内業

人 2.5  

技術員
内業

人 1.5  

合計

単価
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
橋梁点検車運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

人 1    

軽油

L 47.76 

橋梁点検車賃料
BT-200相当

供用日 1.4  

合計

単価
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
高所作業車運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 27.6  

高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ 
作業床高12m積載荷重200kg定員2名

供用日 1.4  

合計

単価
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見積単価一覧表

業務名

名称 規格 単位 単価 備考

高所技術調査費 P8 ～P14橋脚 式 621,950

Ｒ８吉土　市場学停車場線（阿波麻植大橋）　吉・川島三ツ島　橋梁点検業務



点検業務
橋長　L=1084.0m
全幅　W=9.8m
三径間連続下路式ワーレントラス

鴨島町側
範囲：第８～１５径間
延長 L=578m 橋全体延長L=1084.0m
※延長補正 578/1084= 0.53321 → 0.53

点検予定日数表
対象箇所 範囲/点検手法 地上(昼)日 BT-200(昼)日 高車12m(昼)日 ﾛｰﾌﾟ高所(昼) 備考

橋面 第８～１５径間 3
トラス、桁下 第８～１５径間 9

桁下 第１５径間 1
下部工 A2橋台 0.5
下部工 P8、P9、P10、P11、P12、P13、P14 高所技術 全14橋脚のうち7橋脚

添架式照明 32基
添架式標識 1基

3.5 10 1

橋梁点検日数（外業）合計 昼間　： 13.5 日
（附属物点検及び特殊高所作業除く）

1

阿波麻植大橋　点検日数予定表（南側）
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