

見積参考資料

委託業務名 R8阿土 苅屋川 阿南・那賀川 樋門
詳細設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 阿土 苅屋川 阿南・那賀川 樋門詳細設計業務					業 項 種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計			式	1				
樋門設計			式	1				
樋門詳細設計			式	1				
樋門詳細設計(柔構造形式RC構造)			(箇所)式	(1)1				内 1号
共通			式	1				
共通(設計業務)			式	1				
打合せ等			式	1				
打合せ			業務	1				内 2号
直接経費			式	1				
直接経費			式	1				
旅費交通費			式	1				
旅費(率計上・宿泊無)		土木設計業務	式	1				
電子成果品作成費			式	1				

業務委託料内訳書

業務名	R 8 阿土 苅屋川 阿南・那賀川 樋門詳細設計業務					業 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費(設計)	概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1					
直接原価（その他原価除く）		式	1					
その他原価		式	1					内 3号
一般管理費等		式	1					内 4号
設計業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
設計業務委託料		式	1					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	樋門詳細設計(柔構造形式RC構造)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1			内 5号
現地踏査		(箇所)式	(1)1			内 6号
基本事項の決定		(箇所)式	(1)1			内 7号
構造設計(設計条件の確認)		(箇所)式	(1)1			内 8号
構造設計(基礎工)		(箇所)式	(1)1			内 9号
構造設計(本体工)		(箇所)式	(1)1			内 10号
構造設計(ゲート工)		(箇所)式	(1)1			内 11号
施工計画		(箇所)式	(1)1			内 12号
仮設構造物設計		(箇所)式	(1)1			内 13号
数量計算		(箇所)式	(1)1			内 14号
照査		(箇所)式	(1)1			内 15号
報告書作成		(箇所)式	(1)1			内 16号

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	樋門詳細設計(柔構造形式RC構造)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	打合せ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	打合せ		業務	1		内 17号
	合計					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（設計業務）		式	1		
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%			
	その他原価		式	1		
	合計					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価			式	1			
$\beta \diagdown (1 - \beta)$			%				
一般管理費等			式	1			
調整額							
合計							

設計業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別 等	細別 等	積算条件	
打合せ等	打合せ	中間打合せ回数	2 回

見積単価一覧表

工 種	樋門詳細設計			柔構造形式RC構造				1式当り	
作業内容	主任技術者	理事・技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	金額計	備 考
設計計画			0.40	1.62	0.81				
現地踏査			0.81	1.21	1.62				
基本事項の決定		0.81	2.02	3.63	6.06				
構造設計(設計条件の確認)			0.81	1.62	2.83				
構造設計(基礎工)			1.62	3.23	6.86	2.42			
構造設計(本体工)					6.78	11.02	14.98		
構造設計(ゲート工)					1.98	3.11	3.67		
施工計画			0.81	1.21	4.04				
仮設構造物設計			0.81	2.02	4.04				
数量計算					2.42	4.44	6.86		
照査		0.81	0.81	1.62	2.66	1.86			
報告書作成			1.21	2.42	2.83				
(注) 電子計算機使用料は、直接人件費の2%を直接経費として計上。									
計		1.62	9.30	18.58	42.93	22.85	25.51		