

見積参考資料

工事名 R8馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪 間工事(企育)

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和8年6月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	美馬農林事務所 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）
施工場所	美馬郡つるぎ町半田青野
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企 育)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
14 ・ 一般管理費等				

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事(企育)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ ・ スリット設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工(廻排水)	1.000	式		
・ ・ ・ 搬入路土運搬	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工(進入路)	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理費	1.000	式		
・ ・ ・ 廃プラスチック処分費	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木処理 スギ	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木処理 ヒノキ	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木処理 雑木	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 深間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 深間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 浮間工事（企画）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C 60% 養生込み	133.300	m ³			単 A T 単 8 号
型枠工 (治山ダム工) 設置・撤去, ケーブルクレーン以外	152.400	m ²			単 A S 単 29 号
角材式残存型枠工	10.400	m ²			単 A S 単 35 号
コンクリート工 (埋め戻し) BB18-8-40 W/C 60% 養生込み	3.300	m ³			単 A T 単 4 号
キャットウォーク	81.300	m			単 A S 単 17 号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	94.000	本			単 A T 単 2 号
SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	10.800	m ²			単 A S 単 31 号
型枠 (目地板) 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	10.800	m ²			単 A S 単 33 号
止水板 (塩化ビニル樹脂製) CF幅300mm 厚7mm	4.000	m			単 A
昇降ステップ	52.000	個			単 A
ネームプレート (アルミウム軽合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
合 計					
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企 育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工 (間詰) BB18-8-40 W/C 60% 養生込み	24.600	m3			単 A T 単 1 号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	33.200	m ²			単 A S 単 34 号
裏石積工 (間詰) t=15cm 割栗石5-15cm BB18-8-25 (20) W/C 60%	17.300	m ²			単 A T 単 3 号
植生マット工 アンカーピン L = 300mm	43.400	m ²			単 A T 単 6 号
合 計					
・ ・ ・ スリット設置工	1.000	式			1 式当たり
スリット設置 1基当たり	2.000	基			単 A T 単 5 号
合 計					
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削 (山地治山土工) 地山の掘削・積込, 制限あり, 山地治山工 (B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土・ 礫質土, 普通	147.000	m3			単 A S 単 22 号
バックホウ掘削 (山地治山土工) ルーズな状態の積込, 制限あり, 山地治山工 (B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土, 普通	147.000	m3			単 A S 単 23 号
岩石掘削 (機械) (山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級, 軟岩 () B	85.000	m3			単 A S 単 25 号
バックホウ掘削 (山地治山土工) ルーズな状態の積込, 制限あり, 山地治山工 (B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土, 普通	85.000	m3			単 A S 単 23 号

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	3.100	m ²			単 A S 単 26号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃	57.400	m ²			単 A S 単 27号
合 計					
・ ・ ・ 仮設工 (廻排水)	1.000	式			1 式当たり
土のう締切工 現地採取	0.500	m ²			単 A S 単 16号
廻排水管仮設・撤去 高密度ポリエチレン管 (波状管) シングル構造Φ200	30.000	m			単 A T 単 7号
合 計					
・ ・ ・ 搬入路土運搬	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.1km, バックホウ 山積0.45m ³	183.000	m ³			単 A S 単 12号
バックホウ掘削 (山地治山土工) ルーズな状態の積込, 制限あり, 山地治山工 (B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 普通	183.000	m ³			単 A S 単 23号
合 計					
・ ・ ・ 仮設工 (進入路)	1.000	式			1 式当たり
廻排水管仮設・撤去 高密度ポリエチレン管 (波状管) シングル構造Φ600	10.000	m			単 A T 単 9号
敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置	83.700	m ²			単 A S 単 20号

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板設置・撤去工					単 A
敷鉄板撤去	83.700	m ²			S 単 21号
敷鉄板					単 A
縦1.5m × 横3.0m × 厚2cm	18.000	枚			S 単 2号
機械盛土					単 A
ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土	163.000	m ³			S 単 24号
・礫質土,普通					
大型土のう工					単 A
製作・設置,5m以下,ハッパ杓(山積0.45m ³ (平積0.35m ³))	20.000	袋			S 単 18号
大型土のう工					単 A
撤去,6m以下,ハッパ杓(山積0.8m ³ (平積0.6m ³))	20.000	袋			S 単 19号
合 計					
・・・ 残土処理費					1 式当たり
	1.000	式			
バックホウ掘削(山地治山土工)					単 A
ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土	163.000	m ³			S 単 23号
・礫質土,普通					
処分費					単 A
土砂	333.000	m ³			S 単 7号
ダンプトラック運搬					単 A
4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.8km,バックホウ 山積0.45m ³	333.000	m ³			S 単 13号
合 計					
・・・ 廃プラスチック処分費					1 式当たり
	1.000	式			
処分費					単 A
廃プラスチック	0.100	m ³			S 単 8号
合 計					

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企 育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 支障木処理 スギ	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 10cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	9.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	9.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	8.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	15.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	8.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	7.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	5.000	本			単 A

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 54cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 58cm	1.000	本			単 A
合 計					
・ ・ ・ 支障木処理 ヒノキ	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	5.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	3.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	6.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	4.000	本			単 A

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企 育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	9.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	4.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 34cm	3.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 36cm	3.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 40cm	3.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単 A
合 計					
・ ・ ・ 支障木処理 雑木	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	3.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	3.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	3.000	本			単 A
合 計					
・ ・ ・ 支障木処理	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区	事業明細書 (10/ 13)
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企 画)	

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 10号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)				
	10)深夜早朝割増率(実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 12号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.1km,バックホウ 山積0.45m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.100km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油 バトール給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 9.100 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 13号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.8km,バックホウ 山積0.45m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	5.800km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油 バトリル給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 2.900 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 18号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,5m以下,ハッパ杓(山積0.45m3(平積0.35m3))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 5m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ハッパ杓(山積0.45m3(平積0.35m3))				
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.290	人			
	普通作業員	0.290	人			
	諸雑費	0.010				
	耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×H110cm 1年対応	10.000	枚			
	山砂	10.000	m3			計上無し
	ハッパ杓[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・超低・排(～2014)]	0.380	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.290	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰﾙ給油	19.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 19号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾙ(山積0.8m3(平積0.6m3))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ﾊﾞｯｸﾙ(山積0.8m3(平積0.6m3))				
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.090	人			
	諸雑費	0.004				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝｼﾞ ～ 超低・排対型(～ 2014)]	0.110	日			<賃料>
	運転手 (特殊)	0.090	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	8.800	L			
	合 計					算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 20号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	敷鉄板設置			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	敷鉄板設置		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.150	人			
	とび工	0.150	人			
	普通作業員	0.150	人			
	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.160	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.150	人			
	軽油					
	バックホ給油	18.000	L			
	諸雑費					
	1%	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 21号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	敷鉄板撤去			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	敷鉄板撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.140	人			
	とび工					
		0.140	人			
	普通作業員					
		0.140	人			
	ハック杓[加ラ型・クルン・～超低・排対型(～2014)]					<賃料>
		0.150	日			
	運転手(特殊)					
		0.140	人			
	軽油					
	ハートル給油	17.000	L			
	諸雑費					
	1%	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 28号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 、無筋構造物、打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	10.000m3 打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉 B) 18 N / mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	1.000	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.150	人			
	軽油 バトリル給油	13.000	L			
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.600	人			
	普通作業員	1.500	人			
	諸雑費 1%	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 5 号 ***					
	スリット設置		基		1.000	基 当たり算出
	1 基 当たり					
	土木一般世話役	0.130	人			[1] S 単 3 号
	普通作業員	0.230	人			[2] S 単 4 号
	とび工	0.130	人			[3] S 単 6 号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3])	0.260				
	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力16t吊	0.160	日			[4] S 単 1 号
	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	0.010	m ³			[5]
	生コンクリート 小型車割増 4 t 車	0.010	m ³			[6]
	洗砂利 (粗骨材用) 25mm以下	0.085	m ³			[7]
	ホールインアンカー M20	2.000	本			[8]
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区	特別半価表	半価額A	(	97	97
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事(企育)					

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	5～15cm	m3	3,980	
昇降ステップ		個	3,065	
処分費	土砂	m3	545	
処分費	根株	ton	25,000	
スリット材料費	H=3.0m	セット	532,000	
暗渠排水管	波状管 Φ200mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	2,865	
暗渠排水管	波状管 Φ600mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	m	19,300	
ホールインアンカー	M20	本	524	
処分費	廃プラスチック	m3	15,000	
運搬費	小型車 20km以内	台	14,880	