

見積参考資料

工事名 R8那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事(企育)

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀1
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	阿南農林事務所 那賀支所 森林土木
事業名	予防治山事業
地区名	つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）
施工場所	那賀郡那賀町つづら谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事 (企 育)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	予防治山事業 つづら谷地区	事業経費 (円)	57	57
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事 (企育)			

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事(企育)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 山腹工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式		
・ ・ ・ かご土留工 天端延長 L=28.00m	1.000	式		
・ ・ 山腹緑化工	1.000	式		
・ ・ ・ 伏工	1.000	式		
・ ・ 堤名板取付工	1.000	式		
・ ・ ・ 堤名板取付工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費(スギ) 15cm～47cm 小計65本	1.000	式		
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式		
・ 危険木除去工	1.000	式		

事業名	予防治山事業 つづら谷地区	厚狭管内訳表 (1 / 1)
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事 (企画)	

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 山腹工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
掘削 礫質土	166.000	m ³			単 A T 単 1 号
埋戻し 上記以外 (小規模) , 土砂 , -	36.000	m ³			単 A S 単 19 号
合 計					
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式			
・ ・ ・ かご土留工 天端延長 L=28.00m	1.000	式			1 式当たり
鋼製かご枠工 高さ1.0m 奥行1.2m	74.000	m			単 A T 単 2 号
鋼製かご枠端面枠 EF120 H=1.00m W=1.20m 塗装品	12.000	枚			単 A
吸出防止材 -	88.400	m ²			単 A S 単 21 号
合 計					
・ ・ 山腹緑化工	1.000	式			
・ ・ ・ 伏工	1.000	式			1 式当たり
植生マット工 D10/L=300	866.000	m ²			単 A T 単 3 号

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 堤名板取付工	1.000	式			
・ ・ ・ 堤名板取付工	1.000	式			1 式当たり
ネームプレート (アルミ合金鋳造製) A 型 (横 40cm × 縦 30cm × 1cm) 堤名板用 , ,	1.000	枚			単 A S 単 5 号
合 計					
・ ・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 (スギ) 15cm ~ 47cm 小計 65 本	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	4.000	本			単 A

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本			単 A

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事 (企 育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	1.000	本			単 A
合 計					
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
根株筋工 (機械併用)	5.000	m			単 A T 単 4 号
合 計					
・ 危険木除去工	1.000	式			
・ ・ 危険木除去工	1.000	式			
・ ・ ・ 倒木処理工	1.000	式			1 式当たり
索道資材運搬 2 t 以上 3 t 未満 , 重量の大きい資材 , , 丸太 , 60m , 2 段クレーンなし	31.100	m3			単 A S 単 14 号
機械運搬	31.100	m3			単 A S 単 22 号
処分費 木くず	15.500	ton			単 A S 単 6 号
合 計					
・ ・ ・ 根株処理工	1.000	式			1 式当たり
索道資材運搬 2 t 以上 3 t 未満 , 重量の大きい資材 , , 丸太 , 60m , 2 段クレーンなし	24.700	m3			単 A S 単 14 号

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械運搬	24.700	m3			単 A S 単 23号
処分費 根株	17.400	ton			単 A S 単 7号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,120日,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用 しない(立木使用)	1.000	基			単 A S 単 11号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月	1.000	基			単 A S 単 8号
アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,丸太埋込み	1.000	基			単 A S 単 9号
アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,丸太埋込み	1.000	基			単 A S 単 10号
合 計					
・ ・ ・ 仮水路工	1.000	式			1 式当たり
暗渠排水管 据付・撤去,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要	60.000	m			単 A S 単 20号
土のう締切工 現地採取	3.000	m ²			単 A S 単 16号
合 計					

事業名	予防治山事業 つづら谷地区	事業明細書	67	7
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）			

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 8号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役		人	2.000		
	普通作業員		人	5.700		
	材料費 丸太			0.400		計上無し
	諸雑費 5%			0.050		計上無し
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	ウインチベース材料(丸太) φ0.18m、L=3.0m		m3	1.900		

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事(企 育)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 11号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	架設・撤去,120日,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	柱を使用しない(立木使用)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	176 ~ 225				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	120日				
	8)元柱使用区分	元柱を使用しない(立木使用)				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役					
		10.000	人			
	とび工					
		41.000	人			
	山林砂防工					
		27.000	人			
	特殊作業員					
		8.000	人			
	軽油					
	ハトール給油	224.000	L			
	ウインチ					<賃料>
		120.000	日			
	ワイヤーロープ 主索					<賃料>
		288.000	100m日			
	ワイヤーロープ 巻上・曳索					<賃料>
		336.000	100m日			

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事(企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 12号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,60m,2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	60.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		4.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 33.600 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 13号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,,鋼材,60m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2 t 以上3 t 未満 重量の大きい資材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬物区分 4)資材名称	鋼材				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.900 60.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	4.000	人			
	軽油 ハートル給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 50.400 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 14号 ***					
	索道資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,,丸太,60m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2 t 以上3 t 未満 重量の大きい資材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬物区分 4)資材名称	丸太				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.400 60.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	4.000	人			
	軽油 ハートル給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 22.400 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区	施工年度表 年度別A (20/ 21)
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事 (企育)	

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 2号 ***					
	鋼製かご枠工		m		1.000 m	当たり算出
	高さ1.0m 奥行1.2m					
	鋼製かご枠本体 EF120 H=1.00m W=1.20m 塗装品	1.000	枚			
	鋼製かご枠上面材 EF120 H=1.00m W=1.20m 塗装品	1.000	枚			
	山林砂防工	0.080	人			S単 2号
	山林砂防工	0.120	人			S単 2号
	割栗石 150～200mm	1.140	m3			
	バックホ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.360	時間			S単 1号
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,39.4km,バックホウ 山積0.8m3	1.140	m3			S単 15号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,60m,2段クレーンなし	1.140	m3			S単 12号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,60m,2段クレーンなし	0.090	ton			S単 13号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]