# 入 札 結 果 表 補 足 資 料

| 契約番号 | 150007 | 年度 | 8 | 入札機関 | 美波農林事務所 | ランダム係数 | 1.0000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | Ｒ８波耕　河川応急　若松　堰補修４工事（企育） | | | | | | |
| 路線名等 | 若松地区 | | | | | | |
| 工事箇所 | 海部郡海陽町若松 | | | | | | |
| （参考）当該工事の設計金額に含まれる<br>法定福利費事業主負担額概算額（税込） | ¥1,206,700 | | | | | | |

| 入札参加者 | くじ番号 | 入札書受信日時 |
|---|---|---|
| 株式会社谷田組<br>代表取締役　谷田　勝良　　法人番号 1480001006947 | 568 | 令和08年08月27日 17時18分27秒513 |
| 阿波開発工業株式会社<br>代表取締役　生月　和雄　　法人番号 5480001006935 | 112 | 令和08年08月27日 16時30分28秒163 |
| 平岡産業株式会社<br>代表取締役　平岡　竜二郎　　法人番号 9480001006923 | 588 | 令和08年08月28日 08時38分22秒058 |
| 計３者 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |