

見積参考資料

委託業務名 **R8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹
3工区舗装実施設計業務**

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
業務名	R 8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区舗装実施設計業務

項 目 名	内 容
事業主体名	美馬農林事務所 農村整備
事業名	広域営農団地農道整備事業
地区名	吉野川中部3期地区
業務名	R 8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区舗装実施設計業務
施工場所	美馬市穴吹町穴吹丸山
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬1
工期	
積算体系年月	令和8年7月
単価期適用年月	令和8年7月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
業務名	R8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区舗装実施設計業務

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区									
業務名	R8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区舗装実施設計業務									

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
業務名	R8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3丁区舗装実施設計業務

[illegible]

事業名	広域営農団地震道整備事業 吉野川中部3期地区
業務名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区舗装実施設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費					
・ 直接人件費	1.000	式			
・ ・ 直接人件費	1.000	式			
・ ・ ・ 設計作業費	1.000	式			1 式当たり
実施設計 道路計画 (現地踏査) なし,難易度補正 ,587m, A、B に属さない平均的な丘陵地,1.0,2車線の 場合	1.000	式			単 A S 単 1号
実施設計 道路計画 (舗装計画・設計図作成) なし,難易度補正 ,587m, A、B に属さない平均的な丘陵地,1.0,2車線の 場合	1.000	式			単 A S 単 2号
実施設計 道路計画 (土工、法面工等) なし,難易度補正 ,587m, A、B に属さない平均的な丘陵地,1.0,2車線の 場合	1.000	式			単 A S 単 3号
実施設計 道路計画 (照査) なし,難易度補正 ,587m, A、B に属さない平均的な丘陵地,1.0,2車線の 場合	1.000	式			単 A S 単 4号
実施設計 道路計画 (点検とりまとめ) なし,難易度補正 ,587m, A、B に属さない平均的な丘陵地,1.0,2車線の 場合	1.000	式			単 A S 単 5号
別添「補正計算書」参照					
合 計					
・ ・ ・ 打合せ (設計)	1.000	式			1 式当たり

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
業務名	R8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区舗装実施設計業務

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区			表1数量明細書 (3/ 3)	
業務名	R8馬耕 広域	吉野川中部3期	穴吹3工区舗装実施設計業務		

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期地区
業務名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 穴吹 3 工区舗装実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1 号 ***					
	実施設計 道路計画 (現地踏査)		式		1.000 式	当たり算出
	実施設計 道路計画 なし, 難易度補正 , 587m, A、B に属さない平均的な丘陵地, 1.0, 2			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 時間的制約: なし	
	車線の場合			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 基本設計 2) 設計内容	なし 難易度補正				
	3) 設計対象延長 4) 地形条件	587m A、B に属さない平均的な丘陵地				
	5) 地形補正率の修正 6) 車線数	1.0 2車線の場合				
	7) 1. 現地調査 8) 2-1. 線形計画・設計基本方針	計上する 計上しない				
	9) 2-2. 平面計画 10) 2-3. 縦横断計画	計上しない 計上しない				
	11) 2-4. 構造物計画 12) 2-5. 交差点計画	計上しない 計上しない				
	13) 3-1. 縦平面図作成 14) 3-2. 横断面設計図作成	計上しない 計上しない				
	15) 3-3. 土積図作成 16) 3-4. 土量配分計画	計上しない 計上しない				
	17) 4. 舗装計画・設計図作成 18) 5. 附帯構造物設計図作成	計上しない 計上しない				
	19) 7. 排水計画・設計 20) 8-1. 土工、法面工等	計上しない 計上しない				
	21) 8-2. 附帯工小構造物一式 22) 9. 概算工事費積算	計上しない 計上しない				
	23) 10. 施工計画 24) 11. 特別仕様書作成	計上しない 計上しない				
	25) 12. 照査 26) 13. 点検取りまとめ	計上しない 計上しない				
	27) 1 個別補正現地調査 28) 2-1 個別補正線形計画・設計基本方針					

事業名	広域営農団地震道整備事業 吉野川中部 3 期地区
業務名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 穴吹 3 工区舗装実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	29)2-2個別補正平面計画					
	30)2-3個別補正縦横断計画					
	31)2-4個別補正構造物計画					
	32)2-5個別補正交差点計画					
	33)3-1個別補正縦平面図作成					
	34)3-2個別補正横断面設計図作成					
	35)3-3個別補正土積図作成					
	36)3-4個別補正土量配分計画					
	37)4個別補正舗装計画・設計図作成					
	38)5個別補正附帯構造物設計図作成					
	39)7個別補正排水計画・設計					
	40)8-1個別補正土工、法面工等					
	41)8-2個別補正附帯小構造物一式					
	42)9個別補正概算工事費積算					
	43)10個別補正施工計画					
	44)11個別補正特別仕様書作成					
	45)12個別補正照査					
	46)13個別補正点検取りまとめ					
	技師長					
	内業	0.480	人			
	主任技師					
	内業	1.280	人			
	技師 (A)					
	内業	1.040	人			
	技師 (B)					
	内業	0.880	人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単 - 2号 ***					
	実施設計 道路計画 (舗装計画・設計図作成)		式			1.000 式 当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期地区
業務名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 穴吹 3 工区舗装実施設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	実施設計 道路計画 なし,難易度補正 ,587m, A、B に属さない平均的な丘陵地,1.0,2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	車線の場合					
	1)基本設計	なし				
	2)設計内容	難易度補正				
	3)設計対象延長	587m				
	4)地形条件	A、B に属さない平均的な丘陵地				
	5)地形補正率の修正	1.0				
	6)車線数	2車線の場合				
	7)1.現地調査	計上しない				
	8)2-1.線形計画・設計基本方針	計上しない				
	9)2-2.平面計画	計上しない				
	10)2-3.縦横断計画	計上しない				
	11)2-4.構造物計画	計上しない				
	12)2-5.交差点計画	計上しない				
	13)3-1.縦平面図作成	計上しない				
	14)3-2.横断面設計図作成	計上しない				
	15)3-3.土積図作成	計上しない				
	16)3-4.土量配分計画	計上しない				
	17)4.舗装計画・設計図作成	計上する				
	18)5.附帯構造物設計図作成	計上しない				
	19)7.排水計画・設計	計上しない				
	20)8-1.土工、法面工等	計上しない				
	21)8-2.附帯工小構造物一式	計上しない				
	22)9.概算工事費積算	計上しない				
	23)10.施工計画	計上しない				
	24)11.特別仕様書作成	計上しない				
	25)12.照査	計上しない				
	26)13.点検取りまとめ	計上しない				
	27)1個別補正現地調査					
	28)2-1個別補正線形計画・設計基本方針					
	29)2-2個別補正平面計画					
	30)2-3個別補正縦横断計画					
	31)2-4個別補正構造物計画					
	32)2-5個別補正交差点計画					

事業名	広域営農団地震道整備事業 吉野川中部 3 期地区
業務名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 穴吹 3 工区舗装実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	33)3-1個別補正縦平面図作成					
	34)3-2個別補正横断面設計図作成					
	35)3-3個別補正土積図作成					
	36)3-4個別補正土量配分計画					
	37)4個別補正舗装計画・設計図作成					
	38)5個別補正附帯構造物設計図作成					
	39)7個別補正排水計画・設計					
	40)8-1個別補正土工、法面工等					
	41)8-2個別補正附帯小構造物一式					
	42)9個別補正概算工事費積算					
	43)10個別補正施工計画					
	44)11個別補正特別仕様書作成					
	45)12個別補正照査					
	46)13個別補正点検取りまとめ					
	主任技師 内業	0.550	人			
	技師 (A) 内業	1.010	人			
	技師 (B) 内業	1.840	人			
	技師 (C) 内業	2.020	人			
	技術員 内業	2.390	人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単 - 3号 ***					
	実施設計 道路計画 (土工、法面工等)		式		1.000 式	当たり算出
	実施設計 道路計画 なし,難易度補正 ,587m, A、 B に属さない平均的な丘陵地,1.0.2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期地区
業務名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 穴吹 3 工区舗装実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	車線の場合			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)基本設計	なし				
	2)設計内容	難易度補正				
	3)設計対象延長	587m				
	4)地形条件	A、B に属さない平均的な丘陵地				
	5)地形補正率の修正	1.0				
	6)車線数	2車線の場合				
	7)1.現地調査	計上しない				
	8)2-1.線形計画・設計基本方針	計上しない				
	9)2-2.平面計画	計上しない				
	10)2-3.縦横断計画	計上しない				
	11)2-4.構造物計画	計上しない				
	12)2-5.交差点計画	計上しない				
	13)3-1.縦平面図作成	計上しない				
	14)3-2.横断面設計図作成	計上しない				
	15)3-3.土積図作成	計上しない				
	16)3-4.土量配分計画	計上しない				
	17)4.舗装計画・設計図作成	計上しない				
	18)5.附帯構造物設計図作成	計上しない				
	19)7.排水計画・設計	計上しない				
	20)8-1.土工、法面工等	計上する				
	21)8-2.附帯工小構造物一式	計上しない				
	22)9.概算工事費積算	計上しない				
	23)10.施工計画	計上しない				
	24)11.特別仕様書作成	計上しない				
	25)12.照査	計上しない				
	26)13.点検取りまとめ	計上しない				
	27)1個別補正現地調査					
	28)2-1個別補正線形計画・設計基本方針					
	29)2-2個別補正平面計画					
	30)2-3個別補正縦横断計画					
	31)2-4個別補正構造物計画					
	32)2-5個別補正交差点計画					
	33)3-1個別補正縦平面図作成					
	34)3-2個別補正横断面設計図作成					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期地区
業務名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 穴吹 3 工区舗装実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	35)3-3個別補正土積図作成					
	36)3-4個別補正土量配分計画					
	37)4個別補正舗装計画・設計図作成					
	38)5個別補正附帯構造物設計図作成					
	39)7個別補正排水計画・設計					
	40)8-1個別補正土工、法面工等					
	41)8-2個別補正附帯小構造物一式					
	42)9個別補正概算工事費積算					
	43)10個別補正施工計画					
	44)11個別補正特別仕様書作成					
	45)12個別補正照査					
	46)13個別補正点検取りまとめ					
	主任技師 内業	0.050	人			
	技師 (A) 内業	0.070	人			
	技師 (B) 内業	0.120	人			
	技師 (C) 内業	0.330	人			
	技術員 内業	0.420	人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単 - 4号 ***					
	実施設計 道路計画 (照査)		式		1.000 式	当たり算出
	実施設計 道路計画 なし,難易度補正 ,587m, A、 B に属さない平均的な丘陵地,1.0,2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	車線の場合			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期地区
業務名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 穴吹 3 工区舗装実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基本設計	なし				
	2)設計内容	難易度補正				
	3)設計対象延長	587m				
	4)地形条件	A、B に属さない平均的な丘陵地				
	5)地形補正率の修正	1.0				
	6)車線数	2車線の場合				
	7)1.現地調査	計上しない				
	8)2-1.線形計画・設計基本方針	計上しない				
	9)2-2.平面計画	計上しない				
	10)2-3.縦横断計画	計上しない				
	11)2-4.構造物計画	計上しない				
	12)2-5.交差点計画	計上しない				
	13)3-1.縦平面図作成	計上しない				
	14)3-2.横断面設計図作成	計上しない				
	15)3-3.土積図作成	計上しない				
	16)3-4.土量配分計画	計上しない				
	17)4.舗装計画・設計図作成	計上しない				
	18)5.附帯構造物設計図作成	計上しない				
	19)7.排水計画・設計	計上しない				
	20)8-1.土工、法面工等	計上しない				
	21)8-2.附帯工小構造物一式	計上しない				
	22)9.概算工事費積算	計上しない				
	23)10.施工計画	計上しない				
	24)11.特別仕様書作成	計上しない				
	25)12.照査	計上する				
	26)13.点検取りまとめ	計上しない				
	27)1個別補正現地調査					
	28)2-1個別補正線形計画・設計基本方針					
	29)2-2個別補正平面計画					
	30)2-3個別補正縦横断計画					
	31)2-4個別補正構造物計画					
	32)2-5個別補正交差点計画					
	33)3-1個別補正縦平面図作成					
	34)3-2個別補正横断面設計図作成					
	35)3-3個別補正土積図作成					
	36)3-4個別補正土量配分計画					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期地区
業務名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 穴吹 3 工区舗装実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	37)4個別補正舗装計画・設計図作成					
	38)5個別補正附帯構造物設計図作成					
	39)7個別補正排水計画・設計					
	40)8-1個別補正土工、法面工等					
	41)8-2個別補正附帯小構造物一式					
	42)9個別補正概算工事費積算					
	43)10個別補正施工計画					
	44)11個別補正特別仕様書作成					
	45)12個別補正照査					
	46)13個別補正点検取りまとめ					
	主任技師					
	内業	0.290	人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単 - 5号 ***					
	実施設計 道路計画（点検とりまとめ）		式		1.000 式	当たり算出
	実施設計 道路計画			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	なし,難易度補正 ,587m, A、 B に属さない平均的な丘陵地,1.0,2			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	車線の場合			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)基本設計	なし				
	2)設計内容	難易度補正				
	3)設計対象延長	587m				
	4)地形条件	A、 B に属さない平均的な丘陵地				
	5)地形補正率の修正	1.0				
	6)車線数	2車線の場合				
	7)1.現地調査	計上しない				
	8)2-1.線形計画・設計基本方針	計上しない				
	9)2-2.平面計画	計上しない				
	10)2-3.縦横断計画	計上しない				

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期地区
業務名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 穴吹 3 工区舗装実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11)2-4. 構造物計画	計上しない				
	12)2-5. 交差点計画	計上しない				
	13)3-1. 縦平面図作成	計上しない				
	14)3-2. 横断面設計図作成	計上しない				
	15)3-3. 土積図作成	計上しない				
	16)3-4. 土量配分計画	計上しない				
	17)4. 舗装計画・設計図作成	計上しない				
	18)5. 附帯構造物設計図作成	計上しない				
	19)7. 排水計画・設計	計上しない				
	20)8-1. 土工、法面工等	計上しない				
	21)8-2. 附帯工小構造物一式	計上しない				
	22)9. 概算工事費積算	計上しない				
	23)10. 施工計画	計上しない				
	24)11. 特別仕様書作成	計上しない				
	25)12. 照査	計上しない				
	26)13. 点検取りまとめ	計上する				
	27)1個別補正現地調査					
	28)2-1個別補正線形計画・設計基本方針					
	29)2-2個別補正平面計画					
	30)2-3個別補正縦横断計画					
	31)2-4個別補正構造物計画					
	32)2-5個別補正交差点計画					
	33)3-1個別補正縦平面図作成					
	34)3-2個別補正横断面設計図作成					
	35)3-3個別補正土積図作成					
	36)3-4個別補正土量配分計画					
	37)4個別補正舗装計画・設計図作成					
	38)5個別補正附帯構造物設計図作成					
	39)7個別補正排水計画・設計					
	40)8-1個別補正土工、法面工等					
	41)8-2個別補正附帯小構造物一式					
	42)9個別補正概算工事費積算					
	43)10個別補正施工計画					
	44)11個別補正特別仕様書作成					
	45)12個別補正照査					
	46)13個別補正点検取りまとめ					

事業名	広域営農団地震道整備事業 吉野川中部 3 期地区
業務名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 穴吹 3 工区舗装実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	技師長 内業	0.020	人			
	主任技師 内業	0.100	人			
	技師 (A) 内業	0.210	人			
	技師 (B) 内業	0.290	人			
	技師 (C) 内業	0.220	人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単 - 6号 ***					
	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種 , , , , , , ,			基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0 制約作業時間 : 0.0	超勤時間 : 0.0 時間の制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	
	1) 設計工種 2) 打合せ	一般工種				
	3) 設計用主任技師人数					
	4) 設計用技師 (A) 人数					
	5) 設計用技師 (B) 人数					
	6) 設計用技師 (C) 人数					
	7) 打合せ日数					
	8) 往復移動日数					
	主任技師	0.500	人			
	技師 (A)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 回

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期地区
業務名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 穴吹 3 工区舗装実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		回			
	*** S 単 - 7号 ***					
	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種 , , , , , , ,			基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0 制約作業時間 : 0.0	超勤時間 : 0.0 時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	
	1) 設計工種	一般工種				
	2) 打合せ					
	3) 設計用主任技師人数					
	4) 設計用技師 (A) 人数					
	5) 設計用技師 (B) 人数					
	6) 設計用技師 (C) 人数					
	7) 打合せ日数					
	8) 往復移動日数					
	技師 (A)	0.500	人			
	技師 (B)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S 単 - 8号 ***					
	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4 , 200, 5cm, 0			基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0 制約作業時間 : 0.0	超勤時間 : 0.0 時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	
	1) 報告書部数 (部)	1.000				
	2) 規格区分	A - 4				

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期地区
業務名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 穴吹 3 工区舗装実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)枚数区分(枚)	200				
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
	報告書焼付代(コピー)					
	A - 4 以下 2 0 0 枚	1.000	部			
	簡易加除式ファイル					
	A 4 縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊			
	C D - R					
	C D - R(記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単 - 9号 ***					
	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般工種・解析等調査業務,,通勤により打合せ,ライトバン,,1時間			深夜時間:0.0	時間の制約:なし	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)打合せ内容					
	3)主任技師配置人員					
	4)技師 A 配置人員					
	5)技師 B 配置人員					
	6)技師 C 配置人員					
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金(税別)	0円				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数					

実施設計 道路計画 個別補正の算定

基本設計	なし	
設計内容	難易度Ⅰ	
設計対象延長		587 m
地形条件	ABに属さない	
車線数		2 車線

作業価格

作業① 現地踏査	****
作業② 舗装計画・設計図作成	****
作業③ 土工、法面工等	****
作業④ 全体	****
作業⑤ 12, 13 除く	****
作業⑥ 2-2 ～ 7	****
作業⑦ 照査	****
作業⑧ 13 除く	****

土工、法面工等 ②/⑥	0.11
照査⑦ (①+②+③)/⑤	0.13
点検とりまとめ (①+②+③+⑦)/⑧	0.13