
見積参考資料

工事名 Ｒ８吉土　鳴門池田線　上板・七條　道路工事

◇経費情報◇

工種区分 道路維持工事

単価地区 徳島東部１

単価使用年月 令和 8年 8月

施工地域・工事場所 一般交通影響有り（２）－１

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

週休２日確保工事に係
る経費補正 補正なし

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ８吉土　鳴門池田線　上板・七條　道路工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路修繕

式 1    

排水構造物工

式 1    

側溝工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋部
【A区間】

m 26    

単   1号

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋部
【A区間】

m 7    

単   2号

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋部
【B区間】

m 65    

単   3号

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋部
【B区間】

m 20    

単   4号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 0.6  

単   5号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

m3 7    

単   6号

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断

m 16    

単   7号

運搬処理工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ８吉土　鳴門池田線　上板・七條　道路工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.6  

単   8号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 7    

単   9号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.6  

単  10号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 7    

単  11号

汚泥処分

m3 0.05 

単  12号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 5    

単  13号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 交通誘導警備員B

人日 30    

単  14号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ８吉土　鳴門池田線　上板・七條　道路工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 0.8  

単  15号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋部
【A区間】 単位 m 単位数量

26    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,24-12-25(20)
(高炉),一般養生,無し,全ての費用

m3 1.9  

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 1    

埋設型枠

枚 26    

単  16号

鉄筋工 加工･組立 加工･組立,一般構造物,SD345 D13,
標準

t 0.272

単  17号

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)
VP-30

m 2.5  

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋部
【A区間】 単位 m 単位数量

7    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,24-12-25(20)
(高炉),一般養生,無し,全ての費用

m3 0.3  

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 0.9  

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 7    

単  18号

目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10

m2 1.5  

鉄筋工 加工･組立 加工･組立,差筋および杭頭処理,SD3
45 D16～D25,標準

t 0.013

単  19号

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満

孔 42    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋部
【B区間】 単位 m 単位数量

65    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,24-12-25(20)
(高炉),一般養生,無し,全ての費用

m3 3.7  

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 1.8  

埋設型枠

枚 65    

単  20号

鉄筋工 加工･組立 加工･組立,一般構造物,SD345 D13,
標準

t 0.488

単  21号

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)
VP-30

m 6.5  

合計

単価
円／m

徳島県- 6 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋部
【B区間】 単位 m 単位数量

20    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,24-12-25(20)
(高炉),一般養生,無し,全ての費用

m3 0.6  

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 2.8  

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 20    

単  22号

目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10

m2 3.1  

鉄筋工 加工･組立 加工･組立,差筋および杭頭処理,SD3
45 D16～D25,標準

t 0.037

単  23号

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満

孔 120    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:

機械施工 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 1    

単  24号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:

機械施工 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 1    

単  25号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,10.9km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,8.0km以下,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  26号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  27号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
汚泥処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  28号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作

業区分:設置･撤去 単位 m2 単位数量
4.6  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

m2 4.6  

単  29号

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,30日,無,
無

枚 1    

単  30号

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  31号

合計

単価
円／人日
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１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
仮設材運搬費

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

近畿･中国･四国･九州,20km,12m以内
,各種(実数入力),0,無

t 2    

単  32号

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 1    

単  33号

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
埋設型枠

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費(枚)

枚 1    

単  34号

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
鉄筋工 加工･組立 加工･組立,一般構造物,SD345 D13,

標準 単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工 加工 SD345 D13,標準

t 1    

単  35号

鉄筋工 組立 一般構造物,SD345 D13,標準

t 1    

単  36号

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1

70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

枚 100    

側溝蓋
鋼製蓋 T-25 400用 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目

枚 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
鉄筋工 加工･組立 加工･組立,差筋および杭頭処理,SD3

45 D16～D25,標準 単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工 加工 SD345 D16～D25,標準

t 1    

単  37号

鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理,SD345 D16～D2
5

t 1    

単  38号

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
埋設型枠

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
t=6,W=390,L=1000

枚 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
鉄筋工 加工･組立 加工･組立,一般構造物,SD345 D13,

標準 単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工 加工 SD345 D13,標準

t 1    

単  39号

鉄筋工 組立 一般構造物,SD345 D13,標準

t 1    

単  40号

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1

70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

枚 100    

側溝蓋
鋼製蓋 T-25 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目

枚 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
鉄筋工 加工･組立 加工･組立,差筋および杭頭処理,SD3

45 D16～D25,標準 単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工 加工 SD345 D16～D25,標準

t 1    

単  41号

鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理,SD345 D16～D2
5

t 1    

単  42号

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 100    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 100    

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
汚泥処理

m3 100    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.295

とび工

人 0.295

普通作業員

人 0.295

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日 0.295

単  43号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,30日,無,

無 単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

供用日数:30日

枚 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

近畿･中国･四国･九州,20km,12m以内
,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分A
製品長12m以内 20kmまで

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

t 2    

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
材料費(枚)

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
t=6,W=490,L=1000

枚 1    

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
鉄筋工 加工 SD345 D13,標準

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.2  

鉄筋工

人 2.3  

普通作業員

人 0.2  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

日 0.04 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

t 1.03 

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
鉄筋工 組立 一般構造物,SD345 D13,標準

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.5  

鉄筋工

人 3.5  

普通作業員

人 0.3  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

日 0.11 

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
鉄筋工 加工 SD345 D16～D25,標準

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.1  

鉄筋工

人 1.7  

普通作業員

人 0.2  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

日 0.04 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

t 1.03 

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理,SD345 D16～D2

5 単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.4  

鉄筋工

人 2.8  

普通作業員

人 0.2  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
鉄筋工 加工 SD345 D13,標準

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.2  

鉄筋工

人 2.3  

普通作業員

人 0.2  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

日 0.04 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

t 1.03 

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
鉄筋工 組立 一般構造物,SD345 D13,標準

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.5  

鉄筋工

人 3.5  

普通作業員

人 0.3  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

日 0.11 

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
鉄筋工 加工 SD345 D16～D25,標準

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.1  

鉄筋工

人 1.7  

普通作業員

人 0.2  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

日 0.04 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

t 1.03 

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理,SD345 D16～D2

5 単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.4  

鉄筋工

人 2.8  

普通作業員

人 0.2  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 119    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊

日 1.06 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ８吉土　鳴門池田線　上板・七條　道路工事

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 日 0.015 178

L001110001 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA 日 2.515 1,485

L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 日 0.115 6,171

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級 供用日 0.281 6,830

M001161013 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式] ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 供用日 0.139 2,260

M002083002 電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ 穴あけ能力φ38～40mm 供用日 3.017 805

合計額 17,729
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見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3 1,170 L=8.7km

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) m3 2,000 L=6.8km

処分費 汚泥処分 m3 14,300

Ｒ８吉土　鳴門池田線　上板・七條　道路工事



Ｒ8吉土　鳴門池田線　上板・七條　道路工事 数　量　総　括　表 ｐ.1

工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 当初数量 計上数量 変更数量 計上数量 増減 摘　　　要

排水構造物工 式 1.0 1

側溝工 蓋版工 式 1.0 1

コンクリート 24-12-25(20) BBorN W/C≦55% m3 6.5 7

型枠 小型構造物 m2 6.5 6

埋設型枠 t=6,W=390,L=1000 枚 65.3 65

埋設型枠 t=8,W=490,L=1000 枚 26.0 26

鉄筋 SD345 D13 kg 759.8 760

側溝蓋 鋼製蓋 T-25 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 枚 20.0 20

側溝蓋 鋼製蓋 T-25 400用 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 枚 7.0 7

水抜管 VP-30 m 9.0 9

目地材 瀝青繊維質　t=10 m2 4.6 5

差筋 SD345 D16 kg 50.5 51

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工 箇所 162.0 162

構造物取壊し工 式 1.0 1

構造物撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋 m3 0.6 0.6

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋 m3 7.1 7

側溝切断 m 15.5 16

運搬処理工 殻運搬・処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3 0.6 0.6

殻運搬・処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) m3 7.1 7

殻運搬・処分 汚泥処理 m3 0.05 0.05

仮設工 式 1.0 1

仮設工 敷鉄板設置撤去 1524*3048*t22(802ｋｇ)　1枚 ｍ2 4.6 5



側 溝 工 側溝工　数量計算書(A区間　総括) ｐ.2

名　　　称 規　　　格 単位 数　　量

側溝工

A区間 コンクリート蓋部

【L=4.0ｍ*6箇所＝24.0ｍ(端尺除く)】

コンクリート m3 1.7

型枠(小型) ｍ2 0.9

埋設型枠 枚 24.0

鉄筋(SD345 D13) ｋｇ 251.9

水抜管(18本) m 2.3

【L=2.0ｍ*1箇所＝2.0ｍ(端尺部)】

コンクリート m3 0.1

型枠(小型) ｍ2 0.1

埋設型枠 枚 2.0

鉄筋(SD345 D13) (0.47*20+1.8*6)*0.995＝20.1 ｋｇ 20.1

水抜管 m 0.1

【L=24.0+2.0＝26.0ｍ　合算】

コンクリート m3 1.9

型枠(小型) ｍ2 1.0

埋設型枠 枚 26.0

鉄筋(SD345 D13) ｋｇ 272.0

水抜管 ｍ 2.5

側溝工

A区間 グレーチング蓋部

【L=1.0ｍ*7箇所＝7.0ｍ】

コンクリート m3 0.3

型枠(小型) ｍ2 0.9

鋼製蓋 枚 7.0

目地材 ｍ2 1.5

差筋(SD345 D16) ｋｇ 13.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工 孔 42.0

0.39 × 6 箇所 ＝ 2.34

0.13 × 1 本 ＝ 0.13

2.00 × 1 箇所 ＝ 2.00

0.14 × 1 箇所 ＝ 0.14

1.46

1.87 × 7 箇所 ＝ 13.10

0.21 × 7 箇所 ＝

× 7 箇所 ＝ 42.006.00

7 箇所 ＝ 0.90

1.00 × 7 箇所 ＝ 7.00

0.13 ×

0.04 × 7 箇所 ＝

272.03251.9 + 20.10

0.31

2.3 + 0.13 ＝ 2.47

＝ 1.86

＝ 1.00

＝ 26.00

＝

1.72 + 0.14

0.86 + 0.14

24.00 + 2.00

6

6

0.29

0.14

4.00

42.0

×

＝

＝

＝ 20.10

算　　　　　　　　式

× 1 箇所 ＝ 0.14(0.55*0.13*2.0)

1.72

0.86

24.00

251.93

箇所

箇所

箇所

箇所

＝

＝×

×

×

6

6



側 溝 工 側溝工　数量計算書(B区間　総括) ｐ.3

名　　　称 規　　　格 単位 数　　量

側溝工

B区間 コンクリート蓋部

【L=4.0ｍ*14箇所＝56.0ｍ(端尺除く)】

コンクリート m3 3.2

型枠(小型) ｍ2 1.6

埋設型枠 枚 56.0

鉄筋(SD345 D13) ｋｇ 417.9

水抜管(42本) m 5.5

【L=5.5ｍ*1箇所＝5.5ｍ(端尺部)】

コンクリート m3 0.3

型枠(小型) ｍ2 0.1

埋設型枠 枚 5.5

鉄筋(SD345 D13) (0.36*55+5.4*6)*0.995＝51.9 ｋｇ 51.9

水抜管 m 0.7

【L=3.8ｍ*1箇所＝3.8ｍ(端尺部)】

コンクリート m3 0.2

型枠(小型) ｍ2 0.1

埋設型枠 枚 3.8

鉄筋(SD345 D13) (0.36*38+3.7*6)*0.995＝17.9 ｋｇ 17.9

水抜管 m 0.4

【L=56.0+5.5+3.8＝65.3ｍ　合算】

コンクリート m3 3.7

型枠(小型) ｍ2 1.8

埋設型枠 枚 65.3

鉄筋(SD345 D13) ｋｇ 487.7

水抜管 ｍ 6.5

側溝工

B区間 グレーチング蓋部

【L=1.0ｍ*20箇所＝20.0ｍ】

コンクリート m3 0.6

型枠(小型) ｍ2 2.8

鋼製蓋 枚 20.0

目地材 ｍ2 3.1

差筋(SD345 D16) ｋｇ 37.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工 孔 120.0

＝ 6.50

0.13 × 5 本 ＝ 0.65

0.13 × 3 本 ＝ 0.39

0.11

3.74

1.83

65.30

487.75

＝ 17.91

＝

＝

＝

0.16 × 20 箇所 ＝ 3.12

1.00 × 20 箇所 ＝

6.00 × 20 箇所 ＝ 120.00

1.87 × 20 箇所 ＝ 37.44

20.00

0.64

0.14 × 20 箇所 ＝ 2.76

417.9 + 51.94 + 17.91

0.03 × 20 箇所 ＝

5.5 + 0.65 + 0.39

＝

1.60 + 0.11 + 0.11

56.00 + 5.50 + 3.80

＝ 51.94

3.20 + 0.31 + 0.22

(0.44*0.13*3.8) × 1

3.80 × 1 箇所 ＝ 3.80

箇所 ＝ 0.22

0.11 × 1 箇所 ＝

5.50 × 1 箇所 ＝ 5.50

0.11 × 1 箇所 ＝ 0.11

(0.44*0.13*5.5) × 1 箇所 ＝ 0.31

29.9 × 14 箇所 ＝ 417.90

0.39 × 14 箇所 ＝ 5.46

4.00 × 14 箇所 ＝ 56.00

0.11 × 14 箇所 ＝ 1.60

算　　　　　　　　式

0.23 × 14 箇所 ＝ 3.20



ｐ.4

名　　　称 規　　　格 単位 数　　量

【4.0ｍ当り】/1箇所

側溝工 コンクリート蓋部

A区間 コンクリート コンクリート蓋部 0.55*0.130*4.000 m3 0.29

合計 m3 0.29

型枠(小型) コンクリート蓋部 2*0.13*0.55 m2 0.14

合計 m2 0.14

埋設型枠 t=8,W=490,L=1000 0.49*4.00=1.96m2 枚 4.00

鉄筋(SD345 D13) コンクリート蓋部 (0.47*40+3.90*6)*0.995 kg 42.0

水抜管 VPφ30,L=130 @1000 0.13*3 m 0.39

側溝工　数量計算書

算　　　　　　　　式

(A区間)

520

800

225 400 175

100

5066

60 400 60

550

800

13
0

225 400 175

S=1:10

コンクリート蓋部グレーチング蓋部
S=1:10

側溝用グレーチング　細目 

ボルト固定ゴム付騒音防止
二方受枠、すべり止め付き 
T-25,400用,995*500*50

24-12-25(20)
コンクリート

  さし筋 D16

  @400,L=200

目地材,t=10mm

コンクリート
24-12-25(20)

埋設型枠

W=490,t=8mm

   D13
N=6,L=3900

水抜管 VPφ30
L=130 @1000

   D13@100  
N=40,L=470

90
4
013

0

蓋版工

断面図

平面図

0.025(CAD)

0.019(CAD)
L-66×60×6

S=1:20

グレーチング蓋 1000 コンクリート蓋

側溝用グレーチング　細目 
ボルト固定ゴム付騒音防止
二方受枠、すべり止め付き 
T-25,400用,995*500*50 100 400 400 100

8
00

グレーチング蓋 1000コンクリート蓋

50 39@100=3900 50

コンクリート蓋　4000

  さし筋 D16
  N=6,L=200

目地材 t=10mm

1000 1000 10001000

水抜管 VPφ30
L=130 N=3

   D13(継ぎ不可)

N=6,L=3900

   D13@100
N=40,L=470

22
5

40
0

17
5

8
00

  N=6,L=200
  さし筋 D16



ｐ.5

名　　　称 規　　　格 単位 数　　量

【1.0ｍ/1箇所当り】

側溝工 グレーチング蓋部

A区間 コンクリート グレーチング蓋部 (0.025+0.019)*1.000 m3 0.04

合計 m3 0.04

型枠(小型) グレーチング蓋部 2*0.064*1.00 m2 0.13

合計 m2 0.13

鋼製蓋 T-25 ,溝幅400用 (ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、ﾎﾞﾙﾄ固定、細目 995*500*50) 枚 1.0

目地材 瀝青繊維質 t=10 (0.8*0.13)*2 m2 0.21

差筋(SD345 D16) グレーチング蓋部 (0.20*6)*1.56 kg 1.9

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工 削孔深　L=15cm 箇所 6.0

算　　　　　　　　式

側溝工　数量計算書

(A区間)

520

800

225 400 175

100

5
0

66

60 400 60

550

800

13
0

225 400 175

S=1:10

コンクリート蓋部グレーチング蓋部
S=1:10

側溝用グレーチング　細目 

ボルト固定ゴム付騒音防止
二方受枠、すべり止め付き 
T-25,400用,995*500*50

24-12-25(20)
コンクリート

  さし筋 D16

  @400,L=200

目地材,t=10mm

コンクリート
24-12-25(20)

埋設型枠

W=490,t=8mm

   D13
N=6,L=3900

水抜管 VPφ30
L=130 @1000

   D13@100  
N=40,L=470

90
40

13
0

蓋版工

断面図

平面図

0.025(CAD)

0.019(CAD)
L-66×60×6

S=1:20

グレーチング蓋 1000 コンクリート蓋

側溝用グレーチング　細目 
ボルト固定ゴム付騒音防止
二方受枠、すべり止め付き 
T-25,400用,995*500*50 100 400 400 100

8
00

グレーチング蓋 1000コンクリート蓋

50 39@100=3900 50

コンクリート蓋　4000

  さし筋 D16
  N=6,L=200

目地材 t=10mm

1000 1000 10001000

水抜管 VPφ30
L=130 N=3

   D13(継ぎ不可)

N=6,L=3900

   D13@100
N=40,L=470

22
5

40
0

17
5

8
00

  N=6,L=200
  さし筋 D16



ｐ.6

名　　　称 規　　　格 単位 数　　量

【4.0ｍ当り】

側溝工 コンクリート蓋部

B区間 コンクリート コンクリート蓋部 0.44*0.130*4.000 m3 0.23

合計 m3 0.23

型枠(小型) コンクリート蓋部 2*0.13*0.44 m2 0.11

合計 m2 0.11

埋設型枠 t=6,W=390,L=1000 0.39*4.00=1.56m2 枚 4.00

鉄筋(SD345 D13) コンクリート蓋部 (0.36*40+3.90*4)*0.995 kg 29.9

水抜管 VPφ30,L=130 @1000 0.13*3 m 0.39

側溝工　数量計算書

算　　　　　　　　式

60

(B区間)

420

S=1:10

コンクリート蓋部グレーチング蓋部
S=1:10

600

440

   D13
N=4,L=3900

 

13
0 90

40
   D13@100  

コンクリート
24-12-25(20)

埋設型枠
W=390,t=6mm

水抜管 VPφ30
L=130 @1000

N=40,L=360

蓋版工

平面図

断面図

1
30

600

150 150300

24-12-25(20)
コンクリート

目地材,t=10mm

  さし筋 D16
  @400,L=200

  さし筋 D16

  @400,L=200

側溝用グレーチング　細目 

ボルト固定ゴム付騒音防止
二方受枠、すべり止め付き 
T-25,300用,995*400*44

0.016(CAD)

S=1:20

側溝用グレーチング　細目 
ボルト固定ゴム付騒音防止
二方受枠、すべり止め付き 
T-25,300用,995*400*44

50 39@100=3900 50

水抜管 VPφ30
L=130 N=3

コンクリート蓋　4000グレーチング蓋 1000コンクリート蓋

6
00

   D13(継ぎ不可)
N=4,L=3900

  N=6,L=200

目地材 t=10mm    D13@100
N=40,L=360

グレーチング蓋 1000 コンクリート蓋

1000 1000 1000

15
0

3
00

15
0

6
00

100 400 400 100

  さし筋 D16
  N=6,L=200

目地材,t=10mm 目地材,t=10mm目地材,t=10mm

1000

  さし筋 D16

300 60

100

4461

L-61×60×6



ｐ.7

名　　　称 規　　　格 単位 数　　量

【1.0ｍ/1箇所当り】

側溝工 グレーチング蓋部

B区間 コンクリート グレーチング蓋部 (0.016+0.016)*1.000 m3 0.03

合計 0.03

型枠(小型) グレーチング蓋部 2*0.069*1.00 m2 0.14

合計 0.14

鋼製蓋 T-25 ,溝幅300用 (ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、ﾎﾞﾙﾄ固定、細目 995*400*44) 枚 1.0

目地材 瀝青繊維質 t=10 (0.6*0.13)*2 m2 0.16

差筋(SD345 D16) グレーチング蓋部 (0.20*6)*1.56 kg 1.9

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工 削孔深　L=15cm 箇所 6.0

側溝工　数量計算書

算　　　　　　　　式

60

(B区間)

420

S=1:10

コンクリート蓋部グレーチング蓋部
S=1:10

600

440

   D13
N=4,L=3900

 

1
30 9
0

4
0

   D13@100  

コンクリート
24-12-25(20)

埋設型枠
W=390,t=6mm

水抜管 VPφ30
L=130 @1000

N=40,L=360

蓋版工

平面図

断面図

13
0

600

150 150300

24-12-25(20)
コンクリート

目地材,t=10mm

  さし筋 D16
  @400,L=200

  さし筋 D16

  @400,L=200

側溝用グレーチング　細目 

ボルト固定ゴム付騒音防止
二方受枠、すべり止め付き 
T-25,300用,995*400*44

0.016(CAD)

S=1:20

側溝用グレーチング　細目 
ボルト固定ゴム付騒音防止
二方受枠、すべり止め付き 
T-25,300用,995*400*44

50 39@100=3900 50

水抜管 VPφ30
L=130 N=3

コンクリート蓋　4000グレーチング蓋 1000コンクリート蓋

6
00

   D13(継ぎ不可)
N=4,L=3900

  N=6,L=200

目地材 t=10mm    D13@100
N=40,L=360

グレーチング蓋 1000 コンクリート蓋

1000 1000 1000

100 400 400 100

  さし筋 D16
  N=6,L=200

目地材,t=10mm 目地材,t=10mm目地材,t=10mm

1000

  さし筋 D16

300 60

100

4461

L-61×60×6



ｐ.8

名　　　称 規　　　格 単位 数　　量

【1式当り】 L=33.0ｍ

構造物取壊し工 割り付け図より

A区間 Con取壊(無筋) V=7.0*(0.019+0.013) 側壁部 m3 0.22

合計 m3 0.22

殻運搬処理(無筋) V=0.22 側壁部 m3 0.22

合計 m3 0.22

Con取壊(鉄筋) V=33.0*0.069 蓋版部 m3 2.28

合計 m3 2.28

殻運搬処理(鉄筋) V=2.28 蓋版部 m3 2.28

合計 m3 2.28

側溝切断(ｔ=13cm)L=（(0.15+0.1)*2）*7.0箇所＝3.50 (側壁部天端) ｍ 3.50

合計 ｍ 3.50

殻運搬処理(汚泥処理) V=0.023*0.13*3.5＝0.01 m3 0.01

合計 m3 0.01

構造物取壊し工(ｺﾝｸﾘｰﾄ)　数量計算書

算　　　　　　　　式

(A区間)

530

800

1
3
0

150 75 10075

225 400 175

コンクリート取壊し

530

800

1
3
0

150 75 10075

225 400 175

グレーチング蓋部
S=1:10

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋部
S=1:10

0.019

0.069

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

既設現場打側溝

0.013

0.069

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

既設現場打側溝

構造物取壊し工



ｐ.9

名　　　称 規　　　格 単位 数　　量

【1式当り】 L=85.3ｍ

構造物取壊し工 割り付け図より

B区間 Con取壊(無筋) V=20.0*(0.01+0.01) 側壁部 m3 0.40

合計 m3 0.40

殻運搬処理(無筋) V=0.40 側壁部 m3 0.40

合計 m3 0.40

Con取壊(鉄筋) V=85.3.0*0.056 蓋版部 m3 4.78

合計 m3 4.78

殻運搬処理(鉄筋) V=4.78 蓋版部 m3 4.78

合計 m3 4.78

側溝切断(ｔ=13cm)L=（(0.15+0.15)*2）*20.0箇所＝3.50(側壁部天端) ｍ 12.00

合計 ｍ 12.00

殻運搬処理(汚泥処理) V=0.023*0.13*12.0＝0.04 m3 0.04

合計 m3 0.04

構造物取壊し工(ｺﾝｸﾘｰﾄ)　数量計算書

算　　　　　　　　式

(B区間)

13
0

600

430

150 150300

70800.010

既設現場打側溝

0.056

グレーチング蓋部
S=1:10

13
0

600

430

150 150300既設現場打側溝

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し
0.056

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋部
S=1:10

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

構造物取壊し工



ｐ.10

※暫定の割付案であり、施工の際は、再度現地確認を行い、協議を実施する事

既設Con

鋼
製
蓋

鋼
製
蓋

鋼
製
蓋

鋼
製
蓋

L=85.3m

鋼製蓋　4箇所＝4.0ｍ

B　区　間　割り付け図

至　鳴門(東)

既設Con

至　吉野(西)

至　鳴門(東) 至　吉野(西)

鋼
製
蓋

既
設

L=33.0ｍ

既設Con
鋼
製
蓋

既
設

既設Con

Con　6箇所×4ｍ＝24.0ｍ
鋼製蓋　7箇所＝7.0ｍ

A　区　間　割り付け図

23.859.5

Con　10箇所×4ｍ＝40.0ｍ
鋼製蓋　10箇所＝10.0ｍ Con　5.5ｍ

鋼製蓋　2箇所＝2.0ｍ

Con　4箇所×4ｍ＝16.0ｍ
鋼製蓋　4箇所＝4.0ｍ

鋼
製
蓋Con

鋼
製
蓋Con

鋼
製
蓋Con

鋼
製
蓋Con

鋼
製
蓋Con

鋼
製
蓋Con

鋼
製
蓋Con

鋼
製
蓋Con

鋼
製
蓋Con

鋼
製
蓋Con

鋼
製
蓋

鋼
製
蓋Con

鋼
製
蓋Con

鋼
製
蓋Con

鋼
製
蓋Con

鋼
製
蓋Con Con

2.0

Con　3.8ｍ

鋼
製
蓋

鋼
製
蓋Con

鋼
製
蓋 Con

鋼
製
蓋 Con

鋼
製
蓋Con

鋼
製
蓋Con

Con 2.0ｍ

鋼
製
蓋Con

既設排水管 既設排水管


