
見積参考資料

工事名 Ｒ８馬土　穴吹川　美・木屋平森遠　護岸工事

◇経費情報◇

工種区分 河川工事

単価地区 美馬４

単価使用年月 令和 8年 8月

施工地域・工事場所 山間僻地及び離島

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

週休２日確保工事に係
る経費補正 補正なし

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ８馬土　穴吹川　美・木屋平森遠　護岸工事 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

擁壁護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り(掘削) 土質:土砂

m3 70    

単   1号

埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

m3 50    

単   2号

場所打擁壁工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　
間詰含

18-8-40 BBorN W/C≦60%

m3 37    

単   3号

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 5    

単   4号

型枠 型枠の種類:一般型枠

m2 64    

単   5号

足場 安全ﾈｯﾄ:無し

掛m2 60    

単   6号

裏石積 t=20cm

m2 40    

単   7号

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
資材搬入･搬出

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付

日 3    

単   8号

構造物撤去工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ８馬土　穴吹川　美・木屋平森遠　護岸工事 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 構造物区分:無筋構造物

m3 4    

単   9号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 19    

単  10号

土留･仮締切工

式 1    

大型土のう　
積込･運搬含

袋 35    

単  11号

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
大型土のう設置･撤去

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付

日 2    

単  12号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方
法:作業時排水

日 10    

単  13号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ８馬土　穴吹川　美・木屋平森遠　護岸工事 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 3.2  

単  14号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
床掘り(掘削) 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　
間詰含

18-8-40 BBorN W/C≦60%
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 10m3/日以上30m3/日未満,無,18-8-4
0(高炉B),無,一般養生,標準(1.0)

m3 1    

単  15号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
型枠 型枠の種類:一般型枠

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
足場 安全ﾈｯﾄ:無し

単位 掛m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場工 単管傾斜足場,不要,標準(1.0)

掛m2 1    

単  16号

合計

単価
円／掛m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
裏石積 t=20cm

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

拾石積(裏石積) 厚さ20cm,18- 8-40 高炉,割栗石150
-200mm

m2 1    

単  17号

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
資材搬入･搬出

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付

日 1    

合計

単価
円／日
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１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 構造物区分:無筋構造物

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,不要,無し,4
1.3以下

m3 1    

単  18号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作

業区分:設置･撤去 単位 m2 単位数量
19    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

m2 19    

単  19号

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,30日,無,
有

枚 4    

単  20号

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
大型土のう　
積込･運搬含 単位 袋 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工 製作,耐大型土のう丸110×110 仮設
1年,流用土

袋 1    

単  21号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満

m3 0.8  

搬入

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(
岩塊･玉石混り土含む),無し,6.5km
以下 m3 0.8  

搬入

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満

m3 0.8  

搬出

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(
岩塊･玉石混り土含む),無し,6.5km
以下 m3 0.8  

搬出

合計

単価
円／袋
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１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
大型土のう設置･撤去

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付

日 1    

合計

単価
円／日

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程

:10m,排水方法:作業時排水 単位 日 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

箇所 1    

単  22号

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 10    

単  23号

合計

単価
円／日
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１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
仮設材運搬費

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

近畿･中国･四国･九州,35.3km,12m以
内,各種(実数入力),0,無

t 1    

単  24号

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 1    

単  25号

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 10m3/日以上30m3/日未満,無,18-8-4

0(高炉B),無,一般養生,標準(1.0) 単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 2.8  

特殊作業員

人 5.3  

普通作業員

人 6.1  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40 高炉

m3 104    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

日 2.2  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
足場工 単管傾斜足場,不要,標準(1.0)

単位 掛m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1.5  

とび工

人 4.5  

普通作業員

人 2.7  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

日 0.8  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
拾石積(裏石積) 厚さ20cm,18- 8-40 高炉,割栗石150

-200mm 単位 m2 単位数量
50    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

割栗石
150-200mm

m3 11.4  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40 高炉

m3 1.7  

土木一般世話役

人 1    

普通作業員

人 8.7  

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,不要,無し,4
1.3以下 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 1    

単  26号

処分費(m3)

m3 1    

単  27号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,41.3km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.295

とび工

人 0.295

普通作業員

人 0.295

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日 0.295

単  28号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,30日,無,

有 単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

供用日数:30日

枚 1    

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

枚 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
大型土のう工 製作,耐大型土のう丸110×110 仮設

1年,流用土 単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.145

特殊作業員

人 0.145

普通作業員

人 0.145

耐候性大型土のう
丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)

袋 10    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作

日 0.145

単  29号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.5  

特殊作業員

人 0.1  

普通作業員

人 2    

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日 0.5  

単  30号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／箇所

徳島県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排

水 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人 0.14 

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  31号

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  32号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／日

徳島県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

近畿･中国･四国･九州,35.3km,12m以
内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分A
製品長12m以内 40kmまで

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

t 2    

合計

単価
円／t

徳島県- 21 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
Co殻(無筋)

m3 100    

合計

単価
円／m3

徳島県- 22 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 119    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊

日 1.06 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日

徳島県- 23 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 65    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊

日 1.36 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 45    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊

日 1.47 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日

徳島県- 25 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排

水 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

日 1.2  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排

水 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 46    

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

日 1.2  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日

徳島県- 27 -



機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ８馬土　穴吹川　美・木屋平森遠　護岸工事

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 日 0.794 9,056

L001010013 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊 日 0.69 5,493

L001100007 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m 日 12    6,312

L001110010 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA 日 12    32,280

L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 日 1.294 68,840

M000202050 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 供用日 3.004 25,837

M000202097 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 供用日 1.987 18,580

M000202142 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 供用日 0.266 5,902

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級 供用日 1.824 44,424

M000806001 ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称60～80kg級 供用日 2.255 1,630

合計額 218,354

徳島県- 1 -



見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 2,110 L= 41.3km以下

ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日 66,500

Ｒ８馬土　穴吹川　美・木屋平森遠　護岸工事



工種 種別 細別 規格 単位 数量 計上数量 摘要

法覆護岸工 式 1.0 1

作業土工 式 1.0 1

床掘り 土砂、小規模 m3 66.9 70

埋戻し 土砂、小規模 m3 45.3 50

コンクリート根継工 式 1.0 1

コンクリート根継工 m 19.0 19

コンクリート σ28≧18N/mm2 m3 29.6 30

間詰コンクリート σ28≧18N/mm2 m2 7.1 7

型枠 一般型枠　無筋構造物 m2 63.6 64

足場工 単管傾斜 掛m2 63.6 60

目地材 瀝青質　t=10mm m2 4.7 5

裏石積 t=200mm m2 40.2 40

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日 3.0 3 資材搬入・搬出

構造物撤去工 式 1.0 1

構造物取壊し工 式 1.0 1

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 m3 4.3 4

殻運搬 m3 4.3 4

殻処分 m3 4.3 4

仮設工 式 1.0 1

工事用道路工 式 1.0 1

敷鉄板 22×1524×3048 枚 4.0 4 設置・撤去

m2 18.6 19

土留・仮締切工 式 1.0 1

大型土のう(耐候性(1年)) 製作・設置　 袋 35.0 35 積込・運搬含

撤去 袋 35.0 35 積込・運搬含

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日 2.0 2 大型土のう設置・撤去

水替工 式 1.0 1

ポンプ排水 作業時排水 日 10.0 10 設置・撤去

共通仮設 式 1.0 1

運搬費 式 1.0 1

仮設材運搬費 ｔ 3.2 3.2

数量総括表



法覆護岸工　集計表

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

号集計表 数　　量　　集　　計　　表 NO.

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

作業土工
式 1.0

埋戻し
小規模、土砂 数量計算書より 45.30 m3 45.3

コンクリート根継工
式 1.0

コンクリート
σ28≧18N/mm2 数量計算書より 29.62 m3 29.6

型枠
無筋構造物 数量計算書より 63.59 m2 63.6

床掘り
小規模、土砂 数量計算書より 66.90 m3 66.9

間詰コンクリート
σ28≧18N/mm2 数量計算書より 7.10 m3 7.1

コンクリート根継工
数量計算書より 18.96 m 19.0

目地材
瀝青質、t=10mm 数量計算書より 4.69 m2 4.7

足場工
単管傾斜 数量計算書より 63.59 掛m2 63.6

裏石積
t=200mm 数量計算書より 40.20 m2 40.2

100+500+1000 1600.00 個 1600.0



作業土工

 
(m) 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

NO. 0 + 11.300 3.8 2.3

NO. 1 8.880 3.8 3.82 33.9 2.8 2.55 22.6

NO. 1 + 10.080 10.080 2.7 3.27 33.0 1.7 2.25 22.7

18.960 66.9 45.3

備考

合計

測　　　点
距　離

床掘り(小規模、土砂) 埋戻し(小規模、土砂)

m3 m3



コンクリート根継工

1.0式当り

= 25.43

= 4.19

= 29.62 29.6

= 63.59 63.6

= 63.59 63.6

= 4.69 4.7

= 18.96 19.0

号計算書 数　　量　　計　　算　　書 NO.

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

コンクリート 次ページで正面積を算出
σ28≧18N/mm2 56.88×0.447

0.553×0.40×(10.080+8.880)

計 m3

目地材
瀝青質、t=10mm m2

型枠

端部2面と中央部1面
(0.447*3+0.553*0.4)×3

足場工
単管傾斜 56.88×1.118 掛m2

無筋構造物 56.88×1.118 m2

10.080+8.880 m
延長

ガラ

DL=346.000

FH=
GH=349.003

NO.1

▽最深河床高の評価高

1
0
0
0

以
上

1:0.50

1000

▽350.22

▽347.22

2
6
0
0

4
0
0

3
0
0
0

根継ぎコンクリート
σ28≧18N/mm2

間詰コンクリート
一体打ち
σ28≧18N/mm2

400

裏石積
t=150

447

注）根継ぎ工の天端高は、既設護岸の水抜位置の下に設定しているが、
重なる場合は、下にスライドするものとする。

目地材（瀝青質目地板）を既設構造物との取合い及び10ｍ程度に1箇所設置する。

553



コンクリート根継工

距　離 距　離

 (上端) (下端)

(m) (m) (m) (m) (m) (m2)

NO. 0 + 11.130 3.000

NO. 1 8.880 8.900 8.890 3.000 3.000 26.67

NO. 1 + 10.080 10.080 10.060 10.070 3.000 3.000 30.21

18.960 18.960 56.880 (m2)

展開図

正面積
備考

合計

測　　　点
平均距離 高さ 平均長さ

コンクリート根継工 L=19m

H
=
3
0
0
0

S
L
=
3
3
5
0

N
O
.
0
+
1
1
.
1
3
0

N
O
.
1

N
O
.
1
+
1
0
.
0
8
0

▽350.22

10080 8880

▽347.22

DL=346.000

H
=
3
0
0
0

S
L
=
3
3
5
0

▽350.22

▽347.22

H
=
3
0
0
0

S
L
=
3
3
5
0

▽350.22

▽347.22

10060 8900



コンクリート根継工

 
(m) 断　面 平　均 数　量 法長 平　均 数　量

NO. 0 + 11.300 0.3 2.4

NO. 1 8.880 0.4 0.35 3.1 2.0 2.20 19.5

NO. 1 + 10.080 10.080 0.4 0.40 4.0 2.1 2.05 20.7

18.960 7.1 40.2合計

測　　　点
距　離

間詰コンクリート 裏石積(t=200mm)

備考m3 m2



構造物撤去工　集計表

=

=100+500+1000 1600.00 個 1600.0

コンクリート構造物取壊し

無筋構造物 3.8+0.5 4.30 m3 4.3

構造物取壊し工
式 1.0

号集計表 数　　量　　集　　計　　表 NO.

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量



構造物取壊し工

 
(m) 断　面 平　均 数　量

NO. 0 + 11.130 0.2 NO.1

NO. 1 8.880 0.2 0.20 1.8

NO. 1 + 10.080 10.080 0.2 0.20 2.0 NO.1

18.960 3.8

備考

小計

測　　　点
距　離

コンクリート構造物取壊し(無筋)

m3

FH=
GH=349.003

NO.1

ガラコンクリート構造物取壊し
A＝0.2ｍ2



構造物取壊し工

1.0式当り

= 0.50 0.5

= 3.00 3.01.00+2.00 m

コンクリート構造物取壊し 点群データと測量データから概算
無筋構造物 1.57*0.36*0.89 m3

号計算書 数　　量　　計　　算　　書 NO.

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

0.89m(点群データ計測)

FH=

GH=349.003

NO.1

ガラ

コンクリート構造物取壊し

推定外形線

15
70

360



仮設工　集計表

=

=

=

=

=

= 日

= 日

=

号集計表 数　　量　　集　　計　　表 NO.

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

仮設工
式 1.0

土留・仮締切工
式 1.0

大型土のう製作
数量計算書より 35.00 袋 35.0

敷鉄板
22×1524×3048 数量計算書より 4.00 枚 4.0
敷鉄板設置・撤去
22×1524×3048 数量計算書より 18.58 m2 18.6

大型土のう設置
数量計算書より 35.00 袋 35.0

大型土のう撤去
数量計算書より 35.00 袋 35.0

水替工
式 1.0

ポンプ排水
作業時排水 10.00 10.0

100+500+1000 1600.00 個 1600.0

ラフテレーンクレーン
2.00 2.025t吊　オペレータ付



仮設工

1.0式当り

= 4.00 4.0

= 18.58 19.0

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

号計算書 数　　量　　計　　算　　書 NO.

敷鉄板
22×1524×3048 枚
敷鉄板設置・撤去
22×1524×3048 1.524*3.048*4 m2



土留・仮締切工

1.0式当り

= 35.00 35.0

= 35.00 35.0

= 2.00 2.0

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

号計算書 数　　量　　計　　算　　書 NO.

大型土のう製作設置
35 袋

設置・撤去

大型土のう撤去
設置数量より 袋

ラフテレーンクレーン
25t吊　オペレータ付 日


