# 入　札　結　果　表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約番号 | 150152 | 年度 | 8 | 入札機関 | 徳島県土整備事務所 |
| 工事名 | Ｒ８徳土　徳島上那賀線（内谷橋）　勝・坂本　橋梁修繕工事（着指） | | | | |
| 路線名等 | 徳島上那賀線 | | | | |
| 工事箇所 | 勝浦郡勝浦町坂本（内谷橋） | | | | |
| 契約予定日 | 令和　8 年　10 月　9 日 | | 予定工期 | 令和 8 年 10 月 10 日　～ 令和 9 年 6 月 6 日 | |
| 開札日時 | 令和　8 年　9 月　29 日　9 時　15 分 | | 場所 | 徳島県徳島県土整備事務所３階入札室 | |

| 落札者 | 落札額（税込） | 予定価格（税込） | 最低制限価格（税込） | ランダム係数 |
|---|---|---|---|---|
| 有限会社勝水工業 | ¥20,719,600 | ¥21,142,000 | ¥18,764,900 | |
| | 落札額（税抜） | 予定価格（税抜） | 最低制限価格（税抜） | 1.0050 |
| 法人番号　9480002007648 | ¥18,836,000 | ¥19,220,000 | ¥17,059,000 | |

| 入札参加者 | 第１回 | | 第２回 | | 第３回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| 有限会社勝水工業<br>代表取締役　尾花　幸子　法人番号 9480002007648 | 1 | ¥18,836,000 | | | | | 落札 |
| 計１者 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 入 札 結 果 表 補 足 資 料

| 契約番号 | 150152 | 年度 | 8 | 入札機関 | 徳島県土整備事務所 | ランダム係数 | 1.0050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | Ｒ８徳土　徳島上那賀線（内谷橋）　勝・坂本　橋梁修繕工事（着指） | | | | | | |
| 路線名等 | 徳島上那賀線 | | | | | | |
| 工事箇所 | 勝浦郡勝浦町坂本（内谷橋） | | | | | | |
| （参考）当該工事の設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額（税込） | ¥778,025 | | | | | | |

| 入札参加者 | くじ番号 | 入札書受信日時 |
|---|---|---|
| 有限会社勝水工業<br>代表取締役　尾花　幸子　　法人番号 9480002007648 | 555 | 令和08年09月28日 09時02分35秒404 |
| 計１者 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |