

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名 R 8 警交 丈六団地下水処理場前ほか道路標識撤去その他工事

工事箇所 徳島市丈六町長尾 7 9 先 ほか

設計金額 8,563,500 円

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
補助事業					
県単独事業		1	式	8,563,500	
その他					
合 計				8,563,500	

内訳書

名 称	摘 要	金 額	備 考
1 機器費	1 式	0	
2 直接工事費	1 式	3,009,343	
3 共通仮設費	1 式	788,000	(2) × 26.21 %
4 現場管理費	1 式	2,461,000	(2+3) × 64.81 %
5 一般管理費	1 式	1,526,657	(2+3+4) × 24.4 %
6 工事価格		7,785,000	
7 消費税相当額		778,500	10 %
合 計		8,563,500	

【労務費】							
【大型標識用】							
大型共架T柱取外		共架柱・板等産廃処理共	5	本	17,359	86,795	
大型柱撤去		柱・板等産廃処分共	1	本	30,980	30,980	
7号基礎撤去	コンクリート等産廃処分及び路面等復旧共		1	基	181,795	181,795	
大型標識板取付			2	枚	25,611	51,222	
大型標識板取外		産廃処理共	9	枚	16,943	152,487	
灯火式標識板取外		産廃処理共	5	枚	22,294	111,470	
小計						614,749	
【路側標識用】							
1号削孔		100φ*400*1ガラ処分共	10	本	8,431	84,310	
2号削孔		100φ*400*2ガラ処分共	1	本	13,490	13,490	
電柱共架柱・張出取付		1組*2個	16	組	14,034	224,544	
電柱共架柱・張出取外		1組*2個 産廃処理共	16.5	組	9,309	153,598	
ポール撤去		上部はつり・ガラ処分共	11	本	3,251	35,761	
路側標識板取付		補助板のみ取付を含む	48	枚	4,810	230,880	
路側標識板取外		補助板のみ取外を含む・産廃処理共	11	枚	3,230	35,530	
小計						778,113	
計						1,392,862	
【その他】							
管理番号標証		貼付含 80×150	15	枚	1,080	16,200	
規制番号標証		貼付含 50×100	28	枚	840	23,520	
管理台帳作成			46	枚	385	17,710	
小計						57,430	
【労務費計】						1,450,292	
【交通誘導費】							
交通誘導警備員			24	人	16,950	406,800	
直接工事費						3,009,343	