

R 8 那土 国道 1 9 3 号他（木沢トンネル他） 那賀・掛盤他 道路管理業務

特 記 仕 様 書

R 8 那土 国道 1 9 3 号他（木沢トンネル他） 那賀・掛盤他 道路管理業務は、次に定めるところにより実施するものとする。

第 1 条 業務箇所

徳島県那賀郡那賀町掛盤他（木沢トンネル）
徳島県那賀郡那賀町成瀬他（十二弟子トンネル）
徳島県那賀郡那賀町出合他（出合大戸トンネル）

第 2 条 業務適用仕様書

トンネル換気設備・非常用施設点検・整備標準要領（案）平成 2 8 年 3 月
（国土交通省総合政策局公共事業企画調整課施工安全企画室）

第 3 条 業務の内容

別紙点検仕様書のとおりとし、点検結果については別紙点検記録簿により提出すること。

第 4 条 交通誘導警備員

本業務の交通誘導警備員は次のとおり見込んでいる。なお、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議するものとする。

必要日数	4 日	
交通誘導警備員 B	8 人	（交代要員・無し）

第 5 条 熱中症対策費（施設・設備）の対象業務

本業務は、熱中症対策費（施設・設備）の適用対象業務である。

- 2 管理技術者等は、熱中症対策（施設・設備）を実施する場合は、「熱中症対策費（施設・設備）計画書」を提出し、監督員と協議を行うことができる。なお、協議が整い、対策を実施した場合、「委託業務の熱中症対策費（施設・設備）に係る積算要領」に基づく設計変更の対象とする。

委託業務の熱中症対策費（施設・設備）に係る積算要領

徳島県HP

<https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7314043/>

熱中症対策費(施設・設備)計画書

次の業務において、熱中症対策費(施設・設備)について計画書を作成したので協議します。

1 業務名	R8〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇業務
2 受注者名	〇〇コンサルタント(株)
3 管理技術者等	〇〇 〇〇
4 提出年月日	令和〇年〇月〇日

対策内容		購入・リース	実施期間	実施日数	見積額等	備考
①給水器の設置	計画	購入	R8.6.1 ~ R8.10.15	137 日	〇〇, 〇〇〇	別添計算書
②日よけテントの設置	計画	購入	R8.7.1 ~ R8.9.30	92 日	〇〇, 〇〇〇	別添計算書
③ミストファンの設置	計画	リース	R8.6.1 ~ R8.10.15	137 日	〇〇, 〇〇〇	見積書
④製氷機の設置	計画	リース	R8.7.1 ~ R8.9.30	92 日	〇〇, 〇〇〇	見積書
合 計	計画	—	—	—	〇〇, 〇〇〇	

※購入の場合で減価償却費の計算が必要な場合、必要に応じて計算書を添付してください。

熱中症対策費(施設・設備)計画書

次の業務において、熱中症対策費(施設・設備)について計画書を作成したので協議します。

1 業 務 名	
2 受注者名	
3 管理技術者等	
4 提出年月日	

対策内容		購入・ リース	実施期間	実施 日数	見積額等	備考
①	計画					
②	計画					
③	計画					
④	計画					
合 計	計画					

※購入の場合で減価償却費の計算が必要な場合、必要に応じて計算書を添付してください。

熱中症対策費(施設・設備)報告書

次の業務において、熱中症対策費(施設・設備)を実施したので報告します。

1 業 務 名	
2 受注者名	
3 管理技術者等	
4 提出年月日	

対策内容		購入・ リース	実施期間	実施 日数	見積額等	備考
①	計画					
	実績					
②	計画					
	実績					
③	計画					
	実績					
④	計画					
	実績					
合 計	計画					
	実績					

※本様式の外、実施状況の写真、領収書等の写しを添付してください。

※購入の場合で減価償却費の計算が必要な場合、必要に応じて計算書を添付してください。

※協議時に見積書を提出している場合は、報告時の添付は省略してください。