

見積参考資料

工事名 R8徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	徳島4
単価使用年月	令和8年8月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事
施工場所	勝浦郡上勝町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 4
工期	
積算体系年月	令和 8 年 8 月
単価期適用年月	令和 8 年 8 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
10 ・ 一般管理費等				
11 ・ 一括計上価格	1.000	式		
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ 路面工 A=208.8m2	1.000	式		
・ ・ 路面工 本線	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式		
・ 法面保護工 A=217.5m2	1.000	式		
・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ かご工 土場	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ ・ 鋼製かご枠	1.000	式		
・ 排水構造物工	1.000	式		
・ ・ 管渠工 土場	1.000	式		
・ ・ ・ 礫暗渠工	1.000	式		
・ ・ 集水枡工	1.000	式		
・ ・ ・ 集水枡	1.000	式		
・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 土工 仮設道	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	217.500	m ²			単 A S 単 11号
合 計					
・ 路面工 A=208.8m2	1.000	式			
・ ・ 路面工 本線	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	208.800	m ²			単 A S 単 24号
コンクリート路面工(溶接金網敷設)	200.600	m ²			単 A T 単 2号
コンクリート路面工(養生工)	208.800	m ²			単 A S 単 25号
舗装止め丸太工(1段)	69.700	m			単 A S 単 37号
溝形鋼 厚6×幅65×高125mm,13.4kg/m	321.600	kg			単 A
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.200	m ²			単 A S 単 31号
SP 不陸整正 森林 無し,-,あり	208.800	m ²			単 A S 単 34号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 法面保護工 A=217.5m ²	1.000	式			
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
植生マット工(アンカ-(φ9mm×200mm)仕様) 亀甲金網ヤシ繊維植生マット(W=1.0mL=10m)	149.300	m ²			単 A T 単 3号
丸太伏工(SL=2m)	34.100	m			単 A S 単 36号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ かが工 土場	1.000	式			
・ ・ ・ 鋼製かが枠	1.000	式			1 式当たり
かが枠工 120cm,詰石,吸出防止材設置	96.000	m			単 A S 単 18号
石材運搬 割栗石 かが枠工	96.000	m			単 A T 単 8号
SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -	47.000	m ³			単 A S 単 27号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m ³ 未満,障害なし	45.000	m ³			単 A S 単 9号
不整地運搬車運搬 7t積,軟岩,BH山積0.45m ³ (平積0.35m ³))7.0t	54.700	m ³			単 A S 単 12号
バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m ³ 未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	54.700	m ³			単 A S 単 5号

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・排水構造物工	1.000	式			
・ ・ 管渠工 土場	1.000	式			
・ ・ ・ 礫暗渠工	1.000	式			1 式当たり
礫暗渠工 φ300mm, 網状・波状管	60.000	m			単 A T 単 1号
石材運搬 割栗石 礫暗渠工	60.000	m			単 A T 単 9号
不整地運搬車運搬 7t積, 軟岩, BH山積0.45m ³ (平積0.35m ³))7.0t	35.600	m ³			単 A S 単 12号
バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m ³ 未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	35.600	m ³			単 A S 単 5号
合 計					
・ ・ 集水枡工	1.000	式			
・ ・ ・ 集水枡	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉)	1.000	m ³			単 A S 単 32号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	7.900	m ²			単 A S 単 33号
SP 基面整正 森林 -	2.600	m ²			単 A S 単 28号
基礎栗石工 石材運搬込み	2.600	m ²			単 A T 単 10号

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -	4.000	m3			単 A S 単 27号
植生土のう筋工	19.500	m			単 A T 単 11号
角型U字溝 KU240HT	19.500	m			単 A T 単 12号
SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -	8.000	m3			単 A S 単 27号
SP 基面整正 森林 -	23.000	m ²			単 A S 単 28号
SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模), 土砂, -	4.000	m3			単 A S 単 30号
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			1 式当たり
視線誘導杭・標識工 反射テープ使用 土中用 反射テープ使用	4.000	本			単 A T 単 13号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	30.000	m			単 A S 単 38号

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 土工 仮設道	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (切取・片切) 礫質土 林道工事, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	29.000	m3			単 A S 単 8号
掘削土積込 (礫質土) ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	7.000	m3			単 A S 単 7号
合 計					
・ ・ ・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
林道工事における盛土 路体, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし	2.000	m3			単 A S 単 9号
林道工事における盛土 路体, 2.5m以上4.0m未満, -, -	7.000	m3			単 A S 単 10号
SP 路体 (築堤) 盛土 森林 2.5m未満, -, -, あり	39.000	m3			単 A S 単 26号
ダンプトラック運搬10t 礫質土 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.02km, バックホウ 山積0.45m3	7.000	m3			単 A S 単 14号
ダンプトラック運搬10t 礫質土 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.9km, バックホウ 山積0.45m3	21.000	m3			単 A S 単 15号
合 計					
・ 支障木処理工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 伐採費	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 (土場)					1 式当たり
スギ	1.000	式			
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	13.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	17.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	21.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	32.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	37.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	38.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	43.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	48.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	64.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	64.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	65.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	64.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	81.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	56.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	82.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	58.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	63.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	41.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	49.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	42.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	35.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	33.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	28.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	21.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	15.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	12.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	9.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	4.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 57cm	1.000	本			単 A
合 計					
・ ・ ・ 伐採費 (土場) ヒノキ	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単 A
合 計					
・ ・ ・ 伐採費 (仮設道) スギ	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	7.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	7.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 49cm	1.000	本			単 A
合 計					
・ ・ 枝条片付	1.000	式			
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1 種	7,243.300	m ²			単 A S 単 4号
枝条片付 1 種	480.000	m ²			単 A S 単 4号
合 計					
・ ・ 根株処理	1.000	式			
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き	20.400	m ³			単 A S 単 19号
ダンプトラック運搬 (根株、チップ)	26.000	m ³			単 A S 単 35号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地区区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区	施工計画表	計画期日	(17 39)
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 9号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.980	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 バックホ給油	41.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 バックホ給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 10号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	4.100	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	2.500	人			
	軽油 ハットル給油	173.000	L			
	振動ロー[ハンドガイト式]	4.280	日			<賃料>
	特殊作業員	2.500	人			
	軽油 ハットル給油	30.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 14号 ***					
	ダンプトラック運搬10t 礫質土		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ 山積0.4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.020km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油 バトリル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 13.600 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 15号 ***					
	ダンプトラック運搬10t 礫質土		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.9km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.900km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油 ハトロ-ル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オロ-ト・デ-イ-ル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 11.400 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 16号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm, 敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石コト(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材コト(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.430 人			
	特殊作業員		0.750 人			
	普通作業員		2.110 人			
	ハック杓[加-ヲ型・排対型(1次・2次)]		0.620 日			<賃料>
	運転手(特殊)		0.620 人			
	軽油 ハコ-ル給油		42.000 L			
	割栗石 5~15cm		22.800 m3			
	諸雑費		0.006			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 17号 ***					
	裏込栗石工		m3		10.000 m3	当たり算出
	裏込栗石工 かき込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	かき込み 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		0.230	人			
	特殊作業員					
		0.420	人			
	普通作業員					
		1.060	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(1次・2次)]					<賃料>
		0.320	日			
	運転手(特殊)					
		0.290	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
		20.000	L			
	割栗石					
	5～15cm		m3			
		11.400	m3			
	諸雑費					
		0.006				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 18号 ***					
	かご枠工		m		10.000 m	当たり算出
	かご枠工 120cm, 詰石, 吸出防止材設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)幅区分 2)材料区分	120cm 詰石		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)内張材区分 4)山林砂防工(普通作業員)	吸出防止材設置 普通作業員				
	5)かご枠コード(単位:m) 6)詰石(詰土)コード(単位:m3)					
	7)植生シートコード(単位:m ²) 8)10m当たり内張材設計面積(m ²)	6.670m ²				
	土木一般世話役	0.360	人			
	特殊作業員	0.390	人			
	普通作業員	1.320	人			
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	2.790	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.470	人			
	軽油 バックホウ給油	24.000	L			
	諸雑費	0.030				
	簡易鋼製土留擁壁 WM12 高0.5m 奥行1.2m 幅2m	10.000	m			
	割栗石 15~20cm	5.700	m3			
	吸出防止材	7.100	m ²			
	合 計					算出数量 10.000 m

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 24号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)厚さ(m)	0.150m				
	2)コンクリートコード(単位:m3)					
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		1.000 人			
	特殊作業員		2.100 人			
	普通作業員		3.500 人			
	諸雑費 6%		0.060			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		16.200 m ³			
	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]		1.780 日			<賃料>
	運転手(特殊)		1.250 人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油		73.000 L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R8徳林 林間生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 36号 ***					
	丸太伏工(SL=2m)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太伏工(SL=2m)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分1	異形棒鋼		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工内容区分2	丸太伏工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	37.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	2.500	本			
	異形棒鋼 SD295 D16	0.005	ton			
	普通作業員	0.590	人			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.080	人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 生実八重地線 八重地工区
工事名	R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

[illegible]

土 工 数 量 総 括 表

R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

No. 344～MC. 159 (No. 345+14. 1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工	切土工	礫質土				
			土工掘(床掘)	m3	0.00	
			側溝掘	m3	0.00	
			埋戻工	m3	0.00	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	0.00	
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	0.00	
			掘削土積込	m3	0.00	
			機械法面整形工	m2	217.46	
		軟岩ⅠA				
			土工掘(床掘)	m3	0.00	
			側溝掘	m3	0.00	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	0.00	
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	0.00	
			掘削土積込	m3	0.00	
			機械法面整形	m2	0.00	
		軟岩Ⅱ				
			土工掘(床掘)	m3	0.00	
			側溝掘	m3	0.00	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	0.00	
			ブレーカ掘削 オープンカット	m3	0.00	
			掘削土取除き	m3	0.00	
			掘削土積込	m3	0.00	
	盛土工	盛土				
			路床盛土 4.0m以上	m3	0.00	
			路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	0.00	
			路床盛土 2.5m未満	m3	0.00	
			路体盛土 4.0m以上	m3	0.00	
			路体盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	0.00	
			路体盛土 2.5m未満	m3	0.00	
			機械運搬 L=0m 礫質土	m3	0.00	
			機械運搬 L=0m 軟岩Ⅰ	m3	0.00	
			機械運搬 L=0m 軟岩Ⅱ	m3	0.00	
			機械運搬 L= m 礫質土	m3	0.00	
	土羽工	土羽				
			盛土法面整形工 礫質土	m2	0.00	
	捨土工	捨土				
			機械運搬 L=1000m 礫質土	m3	0.00	1000+0
			機械運搬 L=1000m 軟岩Ⅰ	m3	0.00	
			機械運搬 L=1000m 軟岩Ⅱ	m3	0.00	
			敷均し 一層0.3m	m3	0.00	
路面工	コンクリート	コンクリート		m	34.10	
			コンクリート	m2	208.78	

機 械 土 工 数 量 計 算 表

生実八重地		路線	八重地	工区			
切 取 総 数 量	種別	逸 散 土		1 0 m	2 0 m以上	摘 要	
(0.00)	切取	m3	m3	m3	m3		
0.00	盛土	0.00	(0.00)	0.00	0.00		
	埋前	0.00	(0.00)	0.00	0.00		
	埋背	0.00	(0.00)	0.00	0.00		
	捨土	0.00	(0.00)	0.00	0.00		
	計	0.00	(0.00)	0.00	0.00		

押 土 距 離 別 土 質 別 量

土 質	切 取 総 数 量	土 質 比 率	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要	
礫 質 土	0.00 m3	0.0000000	(0.00 m3)	0.00 m3	0.00 m3		
軟 岩 1	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00		
軟 岩 2	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00		
埋 戻 前 面	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00		
合 計	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00		

盛土・捨土総量

土 質	土 質 比 率	盛 土	捨 土
礫 質 土	0.0000000	0.00 m3	0.00 m3
軟 岩 1	0.0000000	0.00	0.00
軟 岩 2	0.0000000	0.00	0.00
合 計	0.0000000	0.00	0.00

運搬盛土計画表 1

生実八重地

路線

八重地

工区

[illegible]

運搬盛土計画面表 2

生実八重地 路線 八重地 工区

番号	測 点 名	距離 m	盛 土 立 積	埋 戻 前 面	埋 戻 背 面	切 土 立 積	土 工 立 積	流 用 盛 土	流 用 以 外	運 搬 盛 土	盛 土			捨 土		
											20m以上	LD	L*LD	20m以上	LD	L*LD
33	No. 344	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.10	0.00
34	MC. 158	3.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	0.00
35	EC. 158	11.10	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
36	No. 345	5.90	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10	0.00
37	BC. 159	1.80	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00
38	MC. 159	12.30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	** 合 計 **	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合計起点より										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表

生実八重地		路線		八重地		工区									
測 点 名	距 離 m	切			取							総体積 m3	補強土壁盛土		
		礫 質 土			軟 岩								断面 m2	平均 m2	体積 m3
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2				
No. 344	0. 00														
MC. 158	3. 00											0. 00			
EC. 158	11. 10											0. 00			
No. 345	5. 90											0. 00			
BC. 159	1. 80											0. 00			
MC. 159	12. 30	0. 00										0. 00			
** 合 計 **	34. 10			0. 00			0. 00		0. 00		0. 00	0. 00			0. 00

切取（機械）オープンカット・盛土数量計算表2

生実八重地

路線

八重地

工区

[illegible]

土 工 ・ 埋 戻 数 量 計 算 表

生実八重地 路線 八重地 工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3	埋 戻					
		礫 質 土			軟 岩								前 面			背 面		
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3
No. 344	0. 00																	
MC. 158	3. 00											0. 00						
EC. 158	11. 10											0. 00						
No. 345	5. 90											0. 00						
BC. 159	1. 80											0. 00						
MC. 159	12. 30											0. 00						
** 合 計 **	34. 10			0. 00			0. 00		0. 00		0. 00	0. 00			0. 00		0. 00	

法面整形数量計算表

生実八重地 路線 八重地 工区

測 点 名	左									右								
	距 離 m	礫 質 土				軟 岩				距 離 m	礫 質 土				軟 岩			
		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式
No. 344		3. 60																
MC. 158	3. 00	3. 60	3. 60	10. 80						3. 00								
EC. 158	11. 10	5. 30	4. 45	49. 40						11. 10								
No. 345	5. 90	7. 10	6. 20	36. 58						5. 90								
BC. 159	1. 80	7. 40	7. 25	13. 05						1. 80								
MC. 159	12. 30	10. 10	8. 75	107. 63						12. 30								
** 合 計 **	34. 10			217. 46				0. 00		34. 10			0. 00				0. 00	

土 羽 数 量 計 算 表

生実八重地 路線 八重地 工区

測 点 名	距 離 m	土 羽						防 護 施 設						備考
		左			右			左			右			
		法面m	平均m	面積m2	法面m	平均m	面積m2		形式	距離m		形式	距離m	
No. 344	0. 00				0. 00									
MC. 158	3. 00													
EC. 158	11. 10													
No. 345	5. 90													
BC. 159	1. 80													
MC. 159	12. 30													
** 合 計 **	34. 10			0. 00			0. 00			0. 00			0. 00	

側溝数量計算表

生実八重地

路線

八重地

工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3
		礫 質 土			軟 岩							
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2	
No. 344	0.00											0.00
MC. 158	3.00											0.00
EC. 158	11.10											0.00
No. 345	5.90											0.00
BC. 159	1.80											0.00
MC. 159	12.30											0.00
** 合 計 **	34.10			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00

鋪
 装
 数
 量
 計
 算
 表

生実八重地
 路線
 八重地
 工区

測 点 名	距 離 m	表 層 工			路 盤 工 (上 層)			路 盤 工 (下 層)			掘 削			備 考
		幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	断面m2	平均m2	体積m3	
No. 344	0. 00	10. 00												
MC. 158	3. 00	10. 00	10. 00	30. 00										
EC. 158	11. 10	5. 59	7. 80	86. 58										
No. 345	5. 90	4. 34	4. 97	29. 32										
BC. 159	1. 80	4. 44	4. 39	7. 90										
MC. 159	12. 30	4. 50	4. 47	54. 98										
合計	34. 10			208. 78			0. 00			0. 00			0. 00	

土 工 数 量 総 括 表

R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

No. 0～No. 2+3.5

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工	切土工	礫質土				
			土工掘(床掘)	m3	0.00	
			側溝掘	m3	0.00	
			埋戻工	m3	0.00	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	28.60	
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	0.00	
			掘削土積込	m3	6.96	
			機械法面整形工	m2	0.00	
		軟岩ⅠA				
			土工掘(床掘)	m3	0.00	
			側溝掘	m3	0.00	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	0.00	
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	0.00	
			掘削土積込	m3	0.00	
			機械法面整形	m2	0.00	
		軟岩Ⅱ				
			土工掘(床掘)	m3	0.00	
			側溝掘	m3	0.00	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	0.00	
			ブレーカ掘削 オープンカット	m3	0.00	
			掘削土取除き	m3	0.00	
			掘削土積込	m3	0.00	
	盛土工	盛土				
			路床盛土 4.0m以上	m3	0.00	
			路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	0.00	
			路床盛土 2.5m未満	m3	0.00	
			路体盛土 4.0m以上	m3	2.00	
			路体盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	7.00	
			路体盛土 2.5m未満	m3	39.08	
			機械運搬 L=20m 礫質土	m3	6.96	
			機械運搬 L=20m 軟岩Ⅰ	m3	0.00	
			機械運搬 L=20m 軟岩Ⅱ	m3	0.00	
			機械運搬 L=933.91m 礫質土	m3	20.89	残土場等から運搬
	土羽工	土羽				
			盛土法面整形工 礫質土	m2	0.00	
	捨土工	捨土				
			機械運搬 L=900m 礫質土	m3	0.00	900+0
			機械運搬 L=900m 軟岩Ⅰ	m3	0.00	
			機械運搬 L=900m 軟岩Ⅱ	m3	0.00	
			敷均し 一層0.3m	m3	0.00	
路面工	コンクリート	コンクリート		m	43.50	
			コンクリート	m2	0.00	

機 械 土 工 数 量 計 算 表

生実八重地

路線 八重地(仮設道) 工区

切 取 総 数 量	種別	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要
(28.60)	切取	m3	m3	m3	
27.19	盛土	27.19	(1.41)	20.23	6.96
	埋前	0.00	(0.00)	0.00	0.00
	埋背	0.00	(0.00)	0.00	0.00
	捨土	0.00	(0.00)	0.00	0.00
	計	27.19	(1.41)	20.23	6.96

押 土 距 離 別 土 質 別 量

土 質	切 取 総 数 量	土 質 比 率	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要
礫 質 土	27.19 m3	1.0000000	(1.41 m3)	20.23 m3	6.96 m3	
軟 岩 1	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
軟 岩 2	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
埋 戻 前 面	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
合 計	27.19	1.0000000	(1.41)	20.23	6.96	

盛土・捨土総量

土 質	土 質 比 率	盛 土	捨 土
礫 質 土	1.0000000	6.96 m3	0.00 m3
軟 岩 1	0.0000000	0.00	0.00
軟 岩 2	0.0000000	0.00	0.00
合 計	1.0000000	6.96	0.00

運搬盛土計画表 1

生実八重地

路線

八重地(仮設道)

工区

番号	測点名	距離 m	盛土 立積	埋戻面 前面	埋戻面 背面	切土 立積	土工 立積	流用土 盛土	流用外 以外	運搬 盛土	10m	
											立積	No
1	No. 0	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	+10.0	10.00	0.50			9.03	0.00	0.50	6.96	0.00		
3	No. 1	10.00	12.50			10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	1.57	2
4	+10.0	10.00	22.00			1.90	0.00	1.90	0.00	19.68	0.42	6
5	No. 2	10.00	11.50			3.33	0.00	3.33	0.00	8.17		
6	+3.5	3.50	1.58			2.00	0.00	1.58	0.00	0.00		
	** 合計 **	43.50	48.08	0.00	0.00	27.19	0.00	18.24	6.96	27.85	1.99	

運搬盛土計画表 2

生実八重地 路線 八重地(仮設道) 工区

番号	測 点 名	距離 m	盛 土 立 積	埋 戻 前 面	埋 戻 背 面	切 土 立 積	土 工 立 積	流 用 盛 土	流 用 以 外	運 搬 盛 土	盛 土			捨 土		
											20m以上	LD	L*LD	20m以上	LD	L*LD
1	No. 0	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	+10.0	10.00	0.50			9.03	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
3	No. 1	10.00	12.50			10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
4	+10.0	10.00	22.00			1.90	0.00	1.90	12.72	0.00	6.96	20.00	139.20	0.00	30.00	0.00
										***	12.72	30.00	381.60	***		
5	No. 2	10.00	11.50			3.33	0.00	3.33	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
										***	8.17	40.00	326.80	***		
6	+3.5	3.50	1.58			2.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50	0.00
	** 合 計 **	43.50	48.08	0.00	0.00	27.19	0.00	18.24	20.89	0.00	6.96	20.00	139.20			
	合計起点より										20.89	33.91	708.40	0.00	0.00	0.00

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表

生実八重地		路線		八重地(仮設道)		工区									
測 点 名	距 離 m	切					取					総体積 m3	補強土壁盛土		
		礫 質 土			軟 岩					断面 m2	平均 m2		体積 m3		
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1					比	軟岩 2
No. 0	0.00														
+10.0	10.00											0.00			
No. 1	10.00											0.00			
+10.0	10.00											0.00			
No. 2	10.00											0.00			
+3.5	3.50											0.00			
** 合 計 **	43.50			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00			0.00

切取（機械）オープンカット・盛土数量計算表2

生実八重地 路線 八重地(仮設道) 工区

測 点 名	距 離 m	路床盛土4.0m以上			路床盛土2.5m以上4.0m未満			路床盛土2.5m未満			路体盛土4.0m以上			路体盛土2.5m以上4.0m未満			路体盛土2.5m未満		
		断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3
No. 0	0.00																0.00		
+10.0	10.00													0.00			0.10	0.05	0.50
No. 1	10.00										0.00			0.10	0.05	0.50	2.30	1.20	12.00
+10.0	10.00										0.20	0.10	1.00	0.60	0.35	3.50	1.20	1.75	17.50
No. 2	10.00										0.00	0.10	1.00	0.00	0.30	3.00	0.30	0.75	7.50
+3.5	3.50																0.60	0.45	1.58
** 合 計 **	43.50			0.00			0.00			0.00			2.00			7.00			39.08

土 工 ・ 埋 戻 数 量 計 算 表

生実八重地 路線 八重地(仮設道) 工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3	埋 戻					
		礫 質 土			軟 岩								前 面			背 面		
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3
No. 0	0.00																	
+10.0	10.00											0.00						
No. 1	10.00											0.00						
+10.0	10.00											0.00						
No. 2	10.00											0.00						
+3.5	3.50											0.00						
** 合 計 **	43.50			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00			0.00			0.00

法面整形数量計算表

生実八重地 路線 八重地(仮設道) 工区

測 点 名	左									右								
	距 離 m	礫 質 土				軟 岩				距 離 m	礫 質 土				軟 岩			
		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式
No. 0																		
+10.0	10.00									10.00								
No. 1	10.00									10.00								
+10.0	10.00									10.00								
No. 2	10.00									10.00								
+3.5	3.50									3.50								
** 合 計 **	43.50			0.00				0.00		43.50			0.00				0.00	

土 羽 数 量 計 算 表

生実八重地 路線 八重地(仮設道) 工区

測 点 名	距 離 m	土 羽						防 護 施 設						備考
		左			右			左			右			
		法面m	平均m	面積m2	法面m	平均m	面積m2		形式	距離m		形式	距離m	
No. 0	0.00													
+10.0	10.00													
No. 1	10.00													
+10.0	10.00													
No. 2	10.00													
+3.5	3.50													
** 合 計 **	43.50			0.00			0.00			0.00			0.00	

側溝数量計算表

生実八重地

路線

八重地(仮設道)

工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3
		礫 質 土			軟 岩							
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2	
No. 0	0.00											0.00
+10.0	10.00											0.00
No. 1	10.00											0.00
+10.0	10.00											0.00
No. 2	10.00											0.00
+3.5	3.50											0.00
** 合 計 **	43.50			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00

舗装数量計算表

生実八重地		路線		八重地(仮設道)		工区								
測 点 名	距 離 m	表 層 工			路 盤 工 (上 層)			路 盤 工 (下 層)			掘 削			備考
		幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	断面m2	平均m2	体積m3	
No. 0	0.00													
+10.0	10.00													
No. 1	10.00													
+10.0	10.00													
No. 2	10.00													
+3.5	3.50													
合計	43.50			0.00			0.00			0.00			0.00	