

見積参考資料

工事名 R8徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	徳島4
単価使用年月	令和8年8月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事
施工場所	勝浦郡上勝町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 4
工期	
積算体系年月	令和 8 年 8 月
単価期適用年月	令和 8 年 8 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	1 1 2 分
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
10 ・ 一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工 V=368m3	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩 () A	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽工 土場	1.000	式		
・ 法面保護工 A=184.4m2	1.000	式		
・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工 V=100.9m3	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) No.14+6.3 ~ No.15+10.0	1.000	式		
・ ・ かが工 土場	1.000	式		
・ ・ ・ 鋼製かが枠	1.000	式		
・ 排水構造物工	1.000	式		
・ ・ 管渠工	1.000	式		
・ ・ ・ 礫暗渠工 MC.10	1.000	式		
・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ 伐採費	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工 V=368m3	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	15.000	m3			単 A S 単 12号
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	6.000	m3			単 A S 単 29号
地山掘削工(切取・片切) 礫質土 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	85.000	m3			単 A S 単 10号
地山掘削工(切取・オフ・ソット) 礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし	13.000	m3			単 A S 単 6号
掘削土積込(礫質土) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし	84.000	m3			単 A S 単 7号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	29.700	m ²			単 A S 単 17号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 () A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 軟岩 () A 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩() A, 障害なし、土留なし	25.000	m3			単 A S 単 13号
地山掘削工(切取・片切) 軟岩 A 林道工事,岩塊・玉石・軟岩() A	141.000	m3			単 A S 単 11号
地山掘削工(切取・オフ・ソット) 軟岩 A 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 軟岩() A, 障害なし	89.000	m3			単 A S 単 8号

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掘削土積込(軟岩) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	190.000	m3			単 A S 単 9号
機械切土法面整形 軟岩 () A 岩塊・玉石、軟岩 () A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	154.700	m ²			単 A S 単 18号
合 計					
・ ・ ・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	35.000	m3			単 A S 単 14号
SP 路床盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり	14.000	m3			単 A S 単 26号
林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	5.000	m3			単 A S 単 15号
合 計					
・ ・ ・ 捨土	1.000	式			1 式当たり
不整地運搬車運搬 7t積,土砂(粘性土・砂・砂質土・礫質土),BH山積0.45m3(平積0.35m3))7.0t	84.000	m3			単 A S 単 20号
不整地運搬車運搬 7t積,軟岩,BH山積0.45m3(平積0.35m3))7.0t	190.000	m3			単 A S 単 21号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	273.000	m3			単 A S 単 16号
合 計					
・ ・ ・ 土羽工 土場	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SP 吸出し防止材設置 森林					単 A
-	79.200	m ²			S 単 31号
盛土法面整形(削取り整形)					単 A
礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	187.100	m ²			S 単 19号
【法面工(植生ネット工)】森林					単 A
植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準),250m2未満,-	187.100	m ²			S 単 32号
角材筋工(1本筋工)					単 A
	20.000	m			T 単 3号
合 計					
・ 法面保護工					
A=184.4m2	1.000	式			
・ ・ 法面保護工					
	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工					1 式当たり
	1.000	式			
植生マット工(アンカー(φ9mm×200mm)仕様)					単 A
亀甲金網ヤシ繊維植生マット(W=1.0mL=10m)	29.700	m ²			T 単 2号
【ラス張工】森林					単 A
法面吹付,100m ² 以上250m ² 未満,-	154.700	m ²			S 単 33号
合 計					
・ 擁壁工					
	1.000	式			
・ ・ 擁壁工					
V=100.9m3	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート)					1 式当たり
No.14+6.3~No.15+10.0	1.000	式			
SP 重力式擁壁 森林					単 A
2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	100.900	m3			S 単 30号
SP 基面整正 森林					単 A
-	40.800	m ²			S 単 28号

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ かが工 土場	1.000	式			
・ ・ ・ 鋼製かが枠	1.000	式			1 式当たり
かが枠工 80cm, 詰石, 吸出防止材設置	84.000	m			単 A S 単 24号
石材運搬 割栗石 かが枠工	84.000	m			単 A T 単 4号
SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -	33.600	m3			単 A S 単 27号
合 計					
・ 排水構造物工	1.000	式			
・ ・ 管渠工	1.000	式			
・ ・ ・ 礫暗渠工 MC.10	1.000	式			1 式当たり
礫暗渠工 φ 300mm, 網状・波状管	40.000	m			単 A T 単 1号
石材運搬 割栗石 礫暗渠工	40.000	m			単 A T 単 5号
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 道路付属施設工	1.000	式			1 式当たり
【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	26.700	m			単 A S 単 34号
【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない	8.000	m			単 A S 単 35号
鉄筋工(加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり	0.054	ton			単 A S 単 4号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	43.400	m			単 A S 単 37号
合 計					
・ 支障木処理工	1.000	式			
・・・ 伐採費	1.000	式			
・・・ 伐採費 雑木	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 31cm以上	3.300	m3			単 A
合 計					
・ ・ 枝条片付	1.000	式			
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1 種	1,083.400	m ²			単 A S 単 5号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 4号 ***					
	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	2.300	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.120				
	ラフレ-ソクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.040	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.500	人			
	鉄筋工	3.500	人			
	普通作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.080				
	ラフレ-ソクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.110	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 ton

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R8徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R8徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 14号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床, 2.5m以上4.0m未満, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	4.970	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	3.030	人			
	軽油 ハットル給油	209.000	L			
	振動ロー[ハンドガイト式]	5.180	日			<賃料>
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 ハットル給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 15号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	4.100	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	2.500	人			
	軽油 ハットル給油	173.000	L			
	振動ロー[ハンドガイト式]	4.280	日			<賃料>
	特殊作業員	2.500	人			
	軽油 ハットル給油	30.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 16号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 工種区分 2) 施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工土量 4) 障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械) 6) 山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.980	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 バックホ給油	41.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 バックホ給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R8徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R8徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 20号 ***					
	不整地運搬車運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	不整地運搬車運搬 7t積,土砂(粘性土・砂・砂質土・礫質土),BH山積0.45m3(平積0.35m3))7.0t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)不整地運搬車規格区分 2)運搬物区分 3)片道運搬距離(km) 4)積込機械 5)積卸時間:α(分) 6)燃料消費率(L/kW-h) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	7t積 土砂(粘性土・砂・砂質土・礫質土) 0.100km BH山積0.45m3(平積0.35m3))7.0t 9.800分 あり				
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 1ℓ100-ℓ給油	131.000	L			
	不整地運搬車[加-ラ型・ダンプ・全旋回式・排(2014年)]	2.180	日			<賃料>
	合 計					算出数量 108.800 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R8徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 23号 ***					
	裏込栗石工		m3		10.000 m3	当たり算出
	裏込栗石工 かき込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	かき込み 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		0.230	人			
	特殊作業員					
		0.420	人			
	普通作業員					
		1.060	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(1次・2次)]					<賃料>
		0.320	日			
	運転手(特殊)					
		0.290	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
		20.000	L			
	割栗石					
	5～15cm		m3			
		11.400	m3			
	諸雑費					
		0.006				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 24号 ***					
	かご枠工		m		10.000 m	当たり算出
	かご枠工 80cm, 詰石, 吸出防止材設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)幅区分 2)材料区分	80cm 詰石		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)内張材区分 4)山林砂防工(普通作業員)	吸出防止材設置 普通作業員				
	5)かご枠コード(単位:m) 6)詰石(詰土)コード(単位:m3)					
	7)植生シートコード(単位:m ²) 8)10m当たり内張材設計面積(m ²)	8.450m ²				
	土木一般世話役	0.260	人			
	特殊作業員	0.290	人			
	普通作業員	0.960	人			
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	2.120	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.360	人			
	軽油 バックホウ給油	18.000	L			
	諸雑費	0.040				
	簡易鋼製土留擁壁 WM08 高0.5m 奥行0.8m 幅2m	10.000	m			
	割栗石 15~20cm	3.800	m3			
	吸出防止材	9.000	m ²			
	合 計					算出数量 10.000 m

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	* * * S単 - 25号 * * *					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[ﾀﾞﾌﾞ式]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.380	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	54.000	L			
	ﾊﾞｯｸﾙ用ｱﾀｯﾁﾐﾝﾄ [掴み装置]	2.000	時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.340	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R8徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R8徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R8徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R8徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R8徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R8徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R8徳林 林間大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 作業道
工事名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

[illegible]

土 工 数 量 総 括 表

R8徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事

No. 13～No. 16+3.4 (EC. 9)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工	切土工	礫質土				
			土工掘(床掘)	m3	14.77	
			側溝掘	m3	0.00	
			埋戻工	m3	5.67	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	84.79	
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	13.26	
			掘削土積込	m3	83.76	
			機械法面整形工	m2	29.70	
		軟岩ⅠA				
			土工掘(床掘)	m3	25.25	
			側溝掘	m3	0.00	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	141.39	
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	88.74	
			掘削土積込	m3	189.62	
			機械法面整形	m2	154.73	
		軟岩Ⅱ				
			土工掘(床掘)	m3	0.00	
			側溝掘	m3	0.00	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	0.00	
			ブレーカ掘削 オープンカット	m3	0.00	
			掘削土取除き	m3	0.00	
			掘削土積込	m3	0.00	
	盛土工	盛土				
			路床盛土 4.0m以上	m3	0.00	
			路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	34.94	
			路床盛土 2.5m未満	m3	13.98	
			路体盛土 4.0m以上	m3	0.00	
			路体盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	5.01	
			路体盛土 2.5m未満	m3	0.00	
			機械運搬 L=0m 礫質土	m3	0.00	
			機械運搬 L=0m 軟岩Ⅰ	m3	0.00	
			機械運搬 L=0m 軟岩Ⅱ	m3	0.00	
			機械運搬 L= m 礫質土	m3	0.00	
	土羽工	土羽				
			盛土法面整形工 礫質土	m2	0.00	
	捨土工	捨土				
			機械運搬 L=105.29m 礫質土	m3	83.76	100+5.29
			機械運搬 L=105.29m 軟岩Ⅰ	m3	189.62	
			機械運搬 L=105.29m 軟岩Ⅱ	m3	0.00	
			敷均し 一層0.3m	m3	273.38	
路面工	コンクリート	コンクリート		m	0.00	
			コンクリート	m2	0.00	

機 械 土 工 数 量 計 算 表

大川原旭丸線		路線	作業道	工区			
切 取 総 数 量	種別	逸 散 土		1 0 m	2 0 m以上	摘 要	
(368.20)	切取	m3	m3	m3	m3		
349.80	盛土	53.93	(18.40)	53.93	0.00		
	埋前	16.82	(0.00)	16.82	0.00		
	埋背	5.67	(0.00)	5.67	0.00		
	捨土	273.38	(0.00)	0.00	273.38		
	計	349.80	(18.40)	76.42	273.38		

押 土 距 離 別 土 質 別 量

土 質	切 取 総 数 量	土 質 比 率	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要	
礫 質 土	107.18 m3	0.3064037	(5.64 m3)	18.26 m3	83.76 m3		
軟 岩 1	242.62	0.6935963	(12.76)	41.34	189.62		
軟 岩 2	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00		
埋 戻 前 面	0.00	0.0000000	(0.00)	16.82	0.00		
合 計	349.80	1.0000000	(18.40)	76.42	273.38		

盛土・捨土総量

土 質	土 質 比 率	盛 土	捨 土
礫 質 土	0.3064037	0.00 m3	83.76 m3
軟 岩 1	0.6935963	0.00	189.62
軟 岩 2	0.0000000	0.00	0.00
合 計	1.0000000	0.00	273.38

運 搬 盛 土 計 画 表 1

大川原旭丸線

路線

作業道

工区

番号	測 点 名	距離 m	盛 土 立 積	埋 戻 前 面	埋 戻 背 面	切 土 立 積	土 工 立 積	流 用 盛 土	流 用 以 外	運 搬 盛 土	10m	
											立積	No
54	No. 14	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55	+6.3	6.30	13.23	3.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38	59
56	+6.3	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	No. 15	13.70	34.94	10.28	4.11	0.00	20.83	20.83	0.00	0.00	10.16	59
											18.34	60
58	No. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	BC. 9	3.00	2.70	1.35	1.05	23.66	7.98	5.10	0.00	0.00		
60	MC. 9	10.20	3.06	2.04	0.51	121.13	9.21	5.61	106.39	0.00		
61	No. 16	6.80	0.00			105.94	0.00	0.00	105.94	0.00		
62	EC. 9	3.40	0.00			61.05	0.00	0.00	61.05	0.00		
	** 合 計 **	43.40	53.93	16.82	5.67	311.78	38.02	31.54	273.38	0.00	44.88	

運搬盛土計画面表 2

大川原旭丸線 路線 作業道 工区

番号	測 点 名	距離 m	盛 土 立 積	埋 戻 前 面	埋 戻 背 面	切 土 立 積	土 工 立 積	流 用 盛 土	流 用 以 外	運 搬 盛 土	盛 土			捨 土		
											20m以上	LD	L*LD	20m以上	LD	L*LD
54	No. 14	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.40	0.00
55	+6.3	6.30	13.23	3.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.10	0.00
56	+6.3	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.10	0.00
57	No. 15	13.70	34.94	10.28	4.11	0.00	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	0.00
58	No. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	0.00
59	BC. 9	3.00	2.70	1.35	1.05	23.66	7.98	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	0.00
60	MC. 9	10.20	3.06	2.04	0.51	121.13	9.21	5.61	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	106.39	10.20	1085.18
61	No. 16	6.80	0.00			105.94	0.00	0.00	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	105.94	3.40	360.20
62	EC. 9	3.40	0.00			61.05	0.00	0.00	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	61.05	0.00	0.00
	** 合 計 **	43.40	53.93	16.82	5.67	311.78	38.02	31.54	273.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合計起点より										0.00	0.00	0.00	273.38	5.29	1445.38

切取（機械）オープンカット・盛土数量計算表

大川原旭丸線

路線

作業道

工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3	補強土壁盛土		
		礫 質 土			軟 岩								断面 m2	平均 m2	体積 m3
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2				
No. 14	0.00														
+6. 3	6.30											0.00			
+6. 3	0.00											0.00			
No. 15	13.70											0.00			
No. 15	0.00											0.00			
BC. 9	3.00	0.00			0.00							0.00			
MC. 9	10.20	1.00	0.50	5.10	4.60	2.30	23.46	10	23.46	0	0.00	28.56			
No. 16	6.80	0.80	0.90	6.12	7.50	6.05	41.14	10	41.14	0	0.00	47.26			
EC. 9	3.40	0.40	0.60	2.04	6.70	7.10	24.14	10	24.14	0	0.00	26.18			
** 合 計 **	43.40			13.26			88.74		88.74		0.00	102.00			0.00

切取（機械）オープンカット・盛土数量計算表2

大川原旭丸線		路線		作業道		工区													
測 点 名	距離 m	路床盛土4.0m以上			路床盛土2.5m以上4.0m未満			路床盛土2.5m未満			路体盛土4.0m以上			路体盛土2.5m以上4.0m未満			路体盛土2.5m未満		
		断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3
No. 14	0.00				0.00									0.00					
+6.3	6.30				3.70	1.85	11.65							0.50	0.25	1.58			
+6.3	0.00				3.40	3.55		0.00						0.50	0.50				
No. 15	13.70				0.00	1.70	23.29	1.20	0.60	8.22				0.00	0.25	3.43			
No. 15	0.00							1.20	1.20										
BC. 9	3.00							0.60	0.90	2.70									
MC. 9	10.20							0.00	0.30	3.06									
No. 16	6.80																		
EC. 9	3.40				0.00									0.00			0.00		
** 合 計 **	43.40			0.00			34.94			13.98			0.00			5.01			0.00

土 工 ・ 埋 戻 数 量 計 算 表

大川原旭丸線 路線 作業道 工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3	埋 戻					
		礫 質 土			軟 岩								前 面			背 面		
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3
No. 14	0.00												0.00					
+6.3	6.30											0.00	1.00	0.50	3.15			
+6.3	0.00	0.00			0.00							0.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
No. 15	13.70	1.10	0.55	7.54	2.10	1.05	14.39	10	14.39	0	0.00	21.93	0.50	0.75	10.28	0.60	0.30	4.11
No. 15	0.00	1.30	1.20	0.00	2.40	2.25	0.00	10	0.00	0	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.60	0.60	0.00
BC.9	3.00	0.80	1.05	3.15	1.10	1.75	5.25	10	5.25	0	0.00	8.40	0.40	0.45	1.35	0.10	0.35	1.05
MC.9	10.20	0.00	0.40	4.08	0.00	0.55	5.61	10	5.61	0	0.00	9.69	0.00	0.20	2.04	0.00	0.05	0.51
No. 16	6.80											0.00						
EC.9	3.40											0.00						
** 合 計 **	43.40			14.77			25.25		25.25		0.00	40.02			16.82			5.67

法面整形数量計算表

大川原旭丸線	路線	作業道	工区															
測点名	左										右							
	距離 m	礫質土				軟岩				距離 m	礫質土				軟岩			
		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式
No. 14															0.00			
+6.3	6.30									6.30					3.40	1.70	10.71	
+6.3	0.00									0.00					3.40	3.40	0.00	
No. 15	13.70									13.70					4.20	3.80	52.06	
No. 15	0.00									0.00	0.00				4.20	4.20	0.00	
BC. 9	3.00									3.00	1.10	0.55	1.65		3.50	3.85	11.55	
MC. 9	10.20									10.20	1.80	1.45	14.79		3.70	3.60	36.72	
No. 16	6.80									6.80	1.00	1.40	9.52		4.30	4.00	27.20	
EC. 9	3.40									3.40	1.20	1.10	3.74		5.40	4.85	16.49	
** 合計 **	43.40			0.00				0.00		43.40			29.70				154.73	

土 羽 数 量 計 算 表

大川原旭丸線 路線 作業道 工区

測 点 名	距 離 m	土 羽						防 護 施 設						備考
		左			右			左			右			
		法面m	平均m	面積m2	法面m	平均m	面積m2		形式	距離m		形式	距離m	
No. 14	0. 00													
+6. 3	6. 30													
+6. 3	0. 00													
No. 15	13. 70													
No. 15	0. 00													
BC. 9	3. 00													
MC. 9	10. 20													
No. 16	6. 80													
EC. 9	3. 40													
** 合 計 **	43. 40			0. 00			0. 00			0. 00			0. 00	

側溝数量計算表

大川原旭丸線

路線

作業道

工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3
		礫 質 土			軟 岩							
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2	
No. 14	0.00											0.00
+6.3	6.30											0.00
+6.3	0.00											0.00
No. 15	13.70											0.00
No. 15	0.00											0.00
BC. 9	3.00											0.00
MC. 9	10.20											0.00
No. 16	6.80											0.00
EC. 9	3.40											0.00
** 合 計 **	43.40			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00

舗
 装
 数
 量
 計
 算
 表

大川原旭丸線
 路線
 作業道
 工区

測 点 名	距 離 m	表 層 工			路 盤 工 (上 層)			路 盤 工 (下 層)			掘 削			備 考
		幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	断面m2	平均m2	体積m3	
No. 13	0.00	5.85												
No. 13	0.00	5.85	5.85	0.00										
合計	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	