徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

R8徳林　倒木対策　神山町上分川又南　委託業務（内訳表）

区分	名称	種別	数量	単位	単価	金額	摘要
直接工事	伐木・造材		1.00	式	1,733,000	1,733,000	明細表　No.1
	素材運搬		1.00	式	1,283,000	1,283,000	明細表　No.2
	安全維持管理		1.00	式	704,000	704,000	明細表　No.3
小　計						3,720,000	
間接工事	共通仮設費		8.40	%		312,000	
	現場監督費		21.00	%		846,000	
	社会保険料等		18.00	%		725,000	
小　計						1,883,000	
工事価格						5,603,000	
消費税相当額			10.00	%		560,300	
本工事費計						6,163,300	

R8徳林　倒木対策　神山町上分川又南　委託業務（明細表）

No.1　　伐木・造材

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表番号	備考
伐木	胸高直径22cm以上28cm未満	208	本	377	78,416	1	
伐採補助	高所作業車	8	日	97,586	780,688	2	
伐採補助	ラフテレーンクレーン（25t吊り）	8	日	93,974	751,792	3	
造材	プロセッサ	137.65	m3	611	84,104	4	
林内整理	地拵え適用（灌木地）	1000	m2	38	38,000	5	
計					1,733,000		
					1,733,000		

R8徳林　倒木対策　神山町上分川又南　委託業務（明細表）

No.2　　素材運搬

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表番号	備考
集材・積込	グラップル運転	137.65	m3	3,444	474,066	6	
トラック運搬（A・B材）	１０ｔトラック	55.06	m3	1,705	93,877	7	
トラック運搬（C材）	１０ｔトラック	82.59	m3	2,176	179,715	8	
寸検・土場整理		137.65	m3	14	1,927	9	
枝条等運搬	１０ｔトラック	49.73	m3	2,411	119,899	10	
枝条等処分		41.44	t	10,000	414,400	11	
計					1,283,884		
					1,283,000		

R8徳林　倒木対策　神山町上分川又南　委託業務（明細表）

No.3　　安全維持管理

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表番号	備考
交通誘導		22	日	32,000	704,000	12	
計					704,000		
					704,000		