
注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

見積参考資料   

Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の３
工区立木調査業務

委託業務名



事業名

事業主体名

事業名

地区名

業務名

施工場所

業務番号

業務区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

徳島農林事務所

広域営農団地農道整備事業

徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務

勝浦郡上勝町

 R8-7

当初積算

徳島県

徳島４

令和８年９月

令和８年９月―Ａ

項  目  名 内     容

積算書鏡
広域営農団地農道整備事業 徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務業務名

(   1/   2)



事業名

用地調査業務費

・調査業務価格

・消費税相当額（１０％）

業務内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
広域営農団地農道整備事業 徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務業務名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

業務名

業務区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 【用地調査業務】

用地調査業務

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

業務別鏡
広域営農団地農道整備事業 徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務業務名

(   1/   2)



事業名

  1 用地調査業務価格

  2 ・業務原価

  3 ・・直接原価

  4 ・・・直接人件費

  5 ・・・直接経費

  6 ・・・・材料費等

  7 ・・・・旅費交通費

  8 ・・・・その他

  9 ・・その他原価

 10 ・・・その他原価（率計上）

 11 ・一般管理費等

項  目  名 金  額

業務別鏡
広域営農団地農道整備事業 徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務業務名

(   2/   2)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



事業名

直接人件費内訳

直接人件費

・直接人件費

・・直接人件費

・・・ 立竹木調査・算定

当初業務

・・・ 立竹木調査・算定

再算定・再調査

・・・ 打合せ

工  種  名  称 金  額

直接人件費内訳表
広域営農団地農道整備事業 徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務業務名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

旅費交通費内訳

旅費交通費

・旅費交通費

・・旅費交通費

・・・ 旅費交通費（用地調査）

・・・ 旅費交通費（用地調査日帰用）

工  種  名  称 金  額

旅費交通費内訳表
広域営農団地農道整備事業 徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務業務名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

その他内訳

その他

・その他

・・その他

・・・ 業務報告書作成（その他）

工  種  名  称 金  額

その他内訳表
広域営農団地農道整備事業 徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務業務名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接人件費

・直接人件費

・・直接人件費

・・・ 立竹木調査・算定

当初業務

立竹木調査・算定

用材林,当初調査業務,傾斜地

・・・ 立竹木調査・算定

再算定・再調査

立竹木調査・算定

用材林,再算定業務,傾斜地,再調査必要

・・・ 打合せ

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,,,,,,,

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,,,,,,,

1 1000㎡当たり

単Ａ

Ｓ単   7号

1 1000㎡当たり

単Ａ

Ｓ単   8号

1 式当たり

単Ａ

Ｓ単   1号

単Ａ

Ｓ単   2号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
広域営農団地農道整備事業 徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務業務名

(   1/   3)

備  考

式

式

1000㎡

1000㎡

1000㎡

1000㎡

式

回

回

単位 単  価

1.000

1.000

0.600

1.000

1.300

1.000

1.000

2.000

1.000

数  量

合 計

合 計

合 計



事業名

旅費交通費

・旅費交通費

・・旅費交通費

・・・ 旅費交通費（用地調査）

≪打合せ（用地調査旅費・交通費）≫

        ,通勤により打合せ,ライトバン,,1時間

≪打合せ（用地調査旅費・交通費）≫

        ,通勤により打合せ,ライトバン,,1時間

≪打合せ（用地調査旅費・交通費）≫

        ,通勤により打合せ,ライトバン,,1時間

・・・ 旅費交通費（用地調査日帰用）

旅費交通費（用地調査外業日帰用）

1 式当たり

単Ａ

Ｓ単   4号

単Ａ

Ｓ単   5号

単Ａ

Ｓ単   6号

1 式当たり

単Ａ

Ｘ単   1号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
広域営農団地農道整備事業 徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務業務名

(   2/   3)

備  考

式

式

式

回

回

回

式

式

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量

合 計

合 計



事業名

その他

・その他

・・その他

・・・ 業務報告書作成（その他）

業務報告書作成（その他）

        2,Ａ－４以下,200,2,Ａ－４以下,薄手（黒文字入）

1 式当たり

単Ａ

Ｓ単   3号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
広域営農団地農道整備事業 徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務業務名

(   3/   3)

備  考

式

式

式

式

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量

合 計



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,,,,,,,

1)設計工種

2)打合せ

3)設計用主任技師人数

4)設計用技師(Ａ)人数

5)設計用技師(Ｂ)人数

6)設計用技師(Ｃ)人数

7)打合せ日数

8)往復移動日数

主任技師

技師（Ａ）

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,,,,,,,

1)設計工種

2)打合せ

3)設計用主任技師人数

4)設計用技師(Ａ)人数

5)設計用技師(Ｂ)人数

6)設計用技師(Ｃ)人数

当たり算出

算出数量

1.000 回

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業 徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務業務名

(   1/   7)

備  考

回

人

人

回

回

単位 単  価

0.500

0.500

数  量コード

合 計

単 価

1.000 回

1.000 回

一般工種

一般工種

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

7)打合せ日数

8)往復移動日数

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

業務報告書作成（その他）

業務報告書作成（その他）

2,Ａ－４以下,200,2,Ａ－４以下,薄手（黒文字入）

1)報告書焼付部数(部)

2)報告書規格区分

3)原稿枚数区分(枚)

4)表紙部数（部）

5)表紙規格区分

6)表紙区分

報告書焼付代（コピ－）

Ａ－４以下 ２００枚

報告書表紙代

薄手（黒文字入） Ａ－４

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

算出数量

1.000 回

当たり算出

算出数量

1.000 式

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業 徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務業務名

(   2/   7)

備  考

人

人

回

式

部

部

式

単位 単  価

0.500

0.500

2.000

2.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

2

Ａ－４以下

200

2

Ａ－４以下

薄手（黒文字入）

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

≪打合せ（用地調査旅費・交通費）≫

≪打合せ（用地調査旅費・交通費）≫

,通勤により打合せ,ライトバン,,1時間

1)打合せ内容

2)主任技師配置人員

3)技師Ａ配置人員

4)技師Ｂ配置人員

5)宿泊区分

6)交通機関区分

7)高速道路往復料金（税別）

8)鉄道往復１人当料金（税別）

9)バス往復１人当料金（税別）

10)船舶往復１人当料金（税別）

11)航空往復１人当料金（税別）

12)ライトバン使用日数

13)時間区分

14)宿泊料金［全員分合算］（税別）

15)宿泊手当［全員分合算］（税別）

16)落札率

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

≪打合せ（用地調査旅費・交通費）≫

≪打合せ（用地調査旅費・交通費）≫

,通勤により打合せ,ライトバン,,1時間

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 回

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業 徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務業務名

(   3/   7)

備  考

回

日

Ｌ

回

回

単位 単  価

1.000

2.700

数  量コード

合 計

単 価

1.000 回

1.000 回

通勤により打合せ

ライトバン

0円

0円

0円

0円

0円

1時間

0円

0円

0.000000

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

時間的制約:なし



事業名

1)打合せ内容

2)主任技師配置人員

3)技師Ａ配置人員

4)技師Ｂ配置人員

5)宿泊区分

6)交通機関区分

7)高速道路往復料金（税別）

8)鉄道往復１人当料金（税別）

9)バス往復１人当料金（税別）

10)船舶往復１人当料金（税別）

11)航空往復１人当料金（税別）

12)ライトバン使用日数

13)時間区分

14)宿泊料金［全員分合算］（税別）

15)宿泊手当［全員分合算］（税別）

16)落札率

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

≪打合せ（用地調査旅費・交通費）≫

≪打合せ（用地調査旅費・交通費）≫

,通勤により打合せ,ライトバン,,1時間

1)打合せ内容

2)主任技師配置人員

3)技師Ａ配置人員

4)技師Ｂ配置人員

<損料>

算出数量

1.000 回

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業 徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務業務名

(   4/   7)

備  考

日

Ｌ

回

回

単位 単  価

1.000

2.700

数  量コード

合 計

単 価

1.000 回

通勤により打合せ

ライトバン

0円

0円

0円

0円

0円

1時間

0円

0円

0.000000

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

5)宿泊区分

6)交通機関区分

7)高速道路往復料金（税別）

8)鉄道往復１人当料金（税別）

9)バス往復１人当料金（税別）

10)船舶往復１人当料金（税別）

11)航空往復１人当料金（税別）

12)ライトバン使用日数

13)時間区分

14)宿泊料金［全員分合算］（税別）

15)宿泊手当［全員分合算］（税別）

16)落札率

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

立竹木調査・算定

立竹木調査・算定

用材林,当初調査業務,傾斜地

1)作業区分

2)調査区分

3)地形

主任技師

内業

技師（Ｂ）

外業

<損料>

算出数量

1.000 回

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業 徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務業務名

(   5/   7)

備  考

日

Ｌ

回

1000㎡

人

人

単位 単  価

1.000

2.700

0.050

0.300

数  量コード

合 計

単 価

0.000 1000㎡

通勤により打合せ

ライトバン

0円

0円

0円

0円

0円

1時間

0円

0円

0.000000

用材林

当初調査業務

傾斜地

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

技師（Ｂ）

内業

技師（Ｂ）

内業

技師（Ｃ）

外業

技師（Ｃ）

内業

技師（Ｃ）

内業

技術員

外業

技術員

内業

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

立竹木調査・算定

立竹木調査・算定

用材林,再算定業務,傾斜地,再調査必要

1)作業区分

2)調査区分

3)地形

4)再調査区分

主任技師

内業

技師（Ｂ）

外業

技師（Ｂ）

内業

算出数量

0.000 1000㎡

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業 徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務業務名

(   6/   7)

備  考

人

人

人

人

人

人

人

1000㎡

1000㎡

人

人

人

単位 単  価

0.090

0.090

0.300

0.610

0.230

0.300

0.200

0.050

0.150

0.050

数  量コード

合 計

単 価

0.000 1000㎡

用材林

再算定業務

傾斜地

再調査必要

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

技師（Ｂ）

内業

技師（Ｃ）

外業

技師（Ｃ）

内業

技師（Ｃ）

内業

技術員

外業

技術員

内業

算出数量

0.000 1000㎡

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業 徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務業務名

(   7/   7)

備  考

人

人

人

人

人

人

1000㎡

単位 単  価

0.090

0.150

0.310

0.230

0.150

0.200

数  量コード

合 計

単 価



事業名

＊＊＊ Ｘ単－ 1号 ＊＊＊

旅費交通費（用地調査外業日帰用）

旅費交通費（用地調査外業日帰用）

1)交通機関区分

2)高速道路往復料金（税別）

3)鉄道往復１人当料金（税別）

4)バス往復１人当料金（税別）

5)船舶往復１人当料金（税別）

6)航空往復１人当料金（税別）

7)時間区分

8)ライトバン使用日数

9)主任技師外業日数

10)技師Ａ外業日数

11)技師Ｂ外業日数

12)技師Ｃ外業日数

13)技師Ｄ外業日数

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 式

名  称 金  額

未成単価表 単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業 徳島東部４期

Ｒ８徳耕 広域 徳島東部４期 １の３工区立木調査業務業務名

(   1/   1)

備  考

式

日

Ｌ

単位 単  価

5.000

27.000

数  量コード

合 計

単 価

1.000 式

ライトバン

2時間まで

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



徳島東部４期　地区

勝浦郡上勝町

用地平面図

1:500

業務名

路線名等

図面名

縮尺

会社名

図面番号

事業者名

工事箇所

徳島農林事務所

用地平面図 S=1:500

X103800

X103850

X103900

X103900

X103950

X103950

X104000

X104000

X104050

X104050

X104100

Y8
54

50
Y8

55
0
0

Y8
55

00
Y8

55
5
0

Y8
55

50
Y8

56
0
0

Y8
56

00
Y8

56
5
0

Y8
56

50
Y8

57
0
0

Y8
57

00
Y8

57
5
0

Y8
57

50
Y8

58
0
0

Y8
58

00

Y
85

85
0

N

Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　1の３工区立木調査業務

再調査　A=1.3ha

当初調査　A=0.6ha


