徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８阿土　羽ノ浦福井線　阿南・桑野　道路盛土対策設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 道路設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計		式	1		3,398,442		
道路設計		式	1		374,989		
道路詳細設計		式	1		374,989		
道路詳細設計(A)	縮尺1/1,000	(km)式	(0.09)1		374,989		内　1号
一般構造物設計		式	1		484,295		
一般構造物詳細設計		式	1		484,295		
ふとんかご詳細設計		(箇所)式	(1)1		484,295		内　2号
排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工設計		式	1		359,600		
設計業務		式	1		359,600		
排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工設計		箇所	1	359,600	359,600		単　1号
地すべり対策工事水路工設計		式	1		883,491		
設計業務		式	1		883,491		
水理検討		式	1		111,230		内　3号

徳島県

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８阿土　羽ノ浦福井線　阿南・桑野　道路盛土対策設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 道路設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水路工詳細設計		km	0.32	1,203,630	385,161		単　2号
施工計画		式	1		387,100		内　4号
解析		式	1		1,296,067		
地震応答解析		式	1		1,296,067		
二次元地震応答解析		断面	1	1,296,067	1,296,067		単　3号
共通		式	1		365,600		
共通(設計業務)		式	1		365,600		
打合せ等		式	1		365,600		
打合せ	中間2回	業務	1		365,600		内　5号
直接経費		式	1		300,196		
直接経費		式	1		300,196		
旅費交通費		式	1		23,196		
旅費(率計上･宿泊無)	対象額:3,681,931 土木設計業務	式	1		23,196		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８阿土　羽ノ浦福井線　阿南・桑野　道路盛土対策設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		277,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:3,681,931 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		277,000		
直接原価（その他原価除く）		式	1		4,064,238		
その他原価		式	1		1,982,719		内　6号
一般管理費等		式	1		3,256,043		内　7号
設計業務価格		式	1		9,303,000		
消費税相当額		式	1		930,300		
設計業務委託料		式	1		10,233,300		

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	道路詳細設計(A)	縮尺1/1,000	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路詳細設計(A)		(km)式	(0.09)1		93,370	
現地踏査 道路詳細設計(A)		(km)式	(0.09)1		94,717	
横断設計 道路詳細設計(A) 単価補正0.700		(km)式	(0.09)1		186,902	作業数0.7
合計					374,989	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	ふとんかご詳細設計		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 単価補正0.700		(箇所)式	(1　)1		72,970	作業数0.7
設計条件の確認 大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 単価補正0.700		(箇所)式	(1　)1		22,348	作業数0.7
設計計算 大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 単価補正0.700		(箇所)式	(1　)1		80,717	作業数0.7
設計図 大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 単価補正0.700		(箇所)式	(1　)1		137,623	作業数0.7
数量計算 大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 単価補正0.700		(箇所)式	(1　)1		54,478	作業数0.7
照査 大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 単価補正0.700		(箇所)式	(1　)1		42,011	作業数0.7
報告書作成 大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 単価補正0.700		(箇所)式	(1　)1		74,148	作業数0.7
合計					484,295	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	水理検討		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水理検討		式	1		111,230	
合計					111,230	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	施工計画		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		式	1		66,750	
設計計算		式	1		91,800	
設計図		式	1		103,850	
数量計算		式	1		57,950	
照査		式	1		66,750	
合計					387,100	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	打合せ	中間2回	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		365,600	
合計					365,600	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		3,681,931	直接人件費:3,681,931 管区9　:　0
α／(1－α)		%	53.85			35%／(1－35%)
その他原価		式	1		1,982,719	直接人件費（設計業務）×α／(1－α)
合計					1,982,719	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		6,046,957	業務原価:6,046,957 管区9　:　0
β／(1－β)		%	53.85			35%／(1－35%)
一般管理費等		式	1		3,256,286	業務原価×β／(1－β)
調整額					-243	
合計					3,256,043	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工設計		単位	箇所	単位数量	1	単価	359,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0.5	70,900	35,450	[ ][1　]
技師(A)		人	1	62,600	62,600	[ ][1　]
技師(B)		人	3	49,300	147,900	[ ][1　]
技術員		人	3	36,700	110,100	[ ][1　]
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		3,550	[1][　] 費率1%
合計					359,600	
単価					359,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	水路工詳細設計		単位	km	単位数量	1	単価	1,203,630

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		km	1	156,191	156,191	
平面･縦断設計		km	1	305,598	305,598	
横断設計		km	1	239,613	239,613	
設計図		km	1	210,410	210,410	
数量計算		km	1	187,885	187,885	
照査		km	1	103,933	103,933	
合計					1,203,630	
単価					1,203,630	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	二次元地震応答解析		単位	断面	単位数量	1	単価	1,296,067

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解析条件の設定		断面	1	372,330	372,330	
計算の実行		断面	1	252,735	252,735	
結果の整理検討		断面	1	484,890	484,890	
計算結果の評価・考察		断面	1	186,112	186,112	
合計					1,296,067	
単価					1,296,067	円／断面