徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８徳土　神山国府線（長谷橋）　神・阿野　橋梁修繕設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通		式	1		514,950		
共通(設計業務)		式	1		514,950		
打合せ等		式	1		514,950		
打合せ	中間打合せ2回	業務	1		365,600		内　1号
関係機関打合せ協議		機関・回	1	149,350	149,350		単　1号
橋梁設計		式	1		1,440,277		
橋梁設計		式	1		1,440,277		
橋梁詳細設計		式	1		1,440,277		
設計計画		業務	1		190,250		内　2号
損傷個所の確認調査		業務	1		193,460		内　3号
上部工補修設計		業務	1		288,436		内　4号
下部工補修設計		業務	1		207,616		内　5号
橋面防水工設計		業務	1		89,815		内　6号

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８徳土　神山国府線（長谷橋）　神・阿野　橋梁修繕設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 橋梁設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施工計画		業務	1		335,550		内　7号
概算工事費算定		業務	1		135,150		内　8号
直接経費		式	1		318,078		
直接経費		式	1		318,078		
旅費交通費		式	1		12,317		
旅費(率計上･宿泊無)	対象額:1,955,227 土木設計業務	式	1		12,317		
電子成果品作成費		式	1		208,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,955,227 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		208,000		
安全費（保安設備）		式	1		97,761		
安全費		式	1		97,761		内　9号
直接原価（その他原価除く）		式	1		2,273,305		
その他原価		式	1		1,052,889		内　10号
一般管理費等		式	1		1,790,806		内　11号

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８徳土　神山国府線（長谷橋）　神・阿野　橋梁修繕設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設計業務価格		式	1		5,117,000		
消費税相当額		式	1		511,700		
設計業務委託料		式	1		5,628,700		

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	打合せ	中間打合せ2回	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		365,600	
合計					365,600	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	設計計画		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		業務	1		190,250	
合計					190,250	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	損傷個所の確認調査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査		業務	1		91,400	
外観変状調査		業務	1		35,980	
報告書作成		業務	1		66,080	
合計					193,460	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	上部工補修設計		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
対策工法の検討		業務	1		73,537	
設計図作成		業務	1		65,864	
数量計算		業務	1		65,864	
照査		業務	1		16,663	
報告書作成		業務	1		66,508	
合計					288,436	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	下部工補修設計		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
対策工法の検討		業務	1		23,896	
設計図作成		業務	1		54,231	
数量計算		業務	1		54,231	
照査		業務	1		26,424	
報告書作成		業務	1		48,834	
合計					207,616	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	橋面防水工設計		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
対策工法の検討		業務	1		26,700	
設計図作成		業務	1		19,800	
数量計算		業務	1		9,175	
照査		業務	1		12,325	
報告書作成		業務	1		21,815	
合計					89,815	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	施工計画		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工程計画		業務	1		129,350	
施工要領		業務	1		105,250	
施工計画図		業務	1		100,950	
合計					335,550	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	概算工事費算定		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
概算工事費算定		式	1		135,150	
合計					135,150	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	安全費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安全費		式	1		97,761	
合計					97,761	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		1,955,227	直接人件費:1,955,227 管区9　:　0
α／(1－α)		%	53.85			35%／(1－35%)
その他原価		式	1		1,052,889	直接人件費（設計業務）×α／(1－α)
合計					1,052,889	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		3,326,194	業務原価:3,326,194 管区9　:　0
β／(1－β)		%	53.85			35%／(1－35%)
一般管理費等		式	1		1,791,155	業務原価×β／(1－β)
調整額					-349	
合計					1,790,806	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	単位数量	1	単価	149,350

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議		機関･回	1	149,350	149,350	
合計					149,350	
単価					149,350	円／機関・回