徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８波土　四方原海部線　海・四方原　道路詳細設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通		式	1		457,000		
共通(設計業務)		式	1		457,000		
打合せ等		式	1		457,000		
打合せ	中間:3回	業務	1		457,000		内　1号
道路設計		式	1		1,713,285		
道路設計		式	1		1,713,285		
道路詳細設計		式	1		1,713,285		
道路詳細設計(B)	縮尺1/1,000	(km)式	(0.11)1		1,713,285		内　2号
直接経費		式	1		230,461		
直接経費		式	1		230,461		
旅費交通費		式	1		13,461		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:2,136,697 土木設計業務	式	1		13,461		
電子成果品作成費		式	1		217,000		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８波土　四方原海部線　海・四方原　道路詳細設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費(設計)	対象額:2,136,697 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		217,000		
直接原価（その他原価除く）		式	1		2,400,746		
その他原価		式	1		1,150,611		内　3号
一般管理費等		式	1		1,911,643		内　4号
設計業務価格		式	1		5,463,000		
消費税相当額		式	1		546,300		
設計業務委託料		式	1		6,009,300		

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	打合せ	中間:3回	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		457,000	
合計					457,000	

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	道路詳細設計(B)	縮尺1/1,000	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		254,061	
現地踏査 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		74,502	
平面・縦断設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		249,286	
横断設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		214,830	
道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		160,050	
仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		47,968	
設計図 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		105,868	
数量計算 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		234,473	
照査 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		192,879	
報告書作成 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		179,368	
合計					1,713,285	

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		2,136,697	直接人件費:2,136,697 管区9　:　0
α／(1－α)		%	53.85			35%／(1－35%)
その他原価		式	1		1,150,611	直接人件費（設計業務）×α／(1－α)
合計					1,150,611	

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		3,551,357	業務原価:3,551,357 管区9　:　0
β／(1－β)		%	53.85			35%／(1－35%)
一般管理費等		式	1		1,912,405	業務原価×β／(1－β)
調整額					-762	
合計					1,911,643	