徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８阿土　富岡港線他　阿南・富岡他　監視カメラ設備設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 道路設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計		式	1		4,574,236		
情報通信システム設計		式	1		4,574,236		
監視カメラ設備設計		式	1		4,574,236		
監視カメラ設備設計		台	5	496,168	2,480,840		単　1号 CCTV設備設計準用
監視カメラポール支柱設計		台	5	350,489.2	1,752,446		単　2号 CCTV設備設計準用
関係機関協議		回	1	66,750	66,750		単　3号
打合せ		業務	1		274,200		内　1号
直接経費		式	1		334,817		
直接経費		式	1		334,817		
旅費交通費		式	1		28,817		
旅費(率計上･宿泊無)	対象額:4,574,236 土木設計業務	式	1		28,817		
電子成果品作成費		式	1		306,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:4,574,236 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		306,000		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８阿土　富岡港線他　阿南・富岡他　監視カメラ設備設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接原価（その他原価除く）		式	1		4,909,053		
その他原価		式	1		2,463,226		内　2号
一般管理費等		式	1		3,969,721		内　3号
設計業務価格		式	1		11,342,000		
消費税相当額		式	1		1,134,200		
設計業務委託料		式	1		12,476,200		

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	打合せ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務着手時		回	1	91,400	91,400	
中間打合せ		回	1	91,400	91,400	
成果納品		回	1	91,400	91,400	
合計					274,200	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		4,574,236	直接人件費:4,574,236 管区9　:　0
α／(1－α)		%	53.85			35%／(1－35%)
その他原価		式	1		2,463,226	直接人件費（設計業務）×α／(1－α)
合計					2,463,226	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		7,372,279	業務原価:7,372,279 管区9　:　0
β／(1－β)		%	53.85			35%／(1－35%)
一般管理費等		式	1		3,969,972	業務原価×β／(1－β)
調整額					-251	
合計					3,969,721	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	監視カメラ設備設計		単位	台	単位数量	5	単価	496,168

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査		台	5	83,080	415,400	歩掛補正4.8
設計計画		台	5	77,692.8	388,464	歩掛補正4.8
設計条件の確認・監視ｶﾒﾗ設備設計		台	5	64,464	322,320	歩掛補正4.8
設計図		台	5	99,696	498,480	歩掛補正4.8
数量計算		台	5	65,097.6	325,488	歩掛補正4.8
照査		台	5	106,137.6	530,688	歩掛補正4.8
合計					2,480,840	
単価					496,168	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	監視カメラポール支柱設計		単位	台	単位数量	5	単価	350,489.2

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査		台	0	128,500	0	
設計計画		台	0	23,788	0	歩掛補正3.8
設計条件の確認・監視ｶﾒﾗ設備設計		台	5	83,714	418,570	歩掛補正3.8
設計図		台	5	74,138	370,690	歩掛補正3.8
数量計算		台	5	65,481.6	327,408	歩掛補正3.8
照査		台	5	127,155.6	635,778	歩掛補正3.8
合計					1,752,446	
単価					350,489.2	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	関係機関協議		単位	回	単位数量	1	単価	66,750

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議		機関･回	1	66,750	66,750	
合計					66,750	
単価					66,750	円／回