徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称　　Ｒ８営繕　鳴門総合運動公園　鳴・撫養
　　野球場改築工事内装（２）（担）
工事場所　　鳴門市撫養町立岩

○工事概要
　鳴門総合運動公園野球場（フィールド側）における内装工事

○工事期間
　契約締結日の翌日から90日間

　本工事は、猛暑を考慮した工期設定の対象外工事である。

○刊行物は次の単価を採用している。
　・建設物価　　２０２６年８月　　・積算資料　　２０２６年８月
　・建築施工単価　２０２６年７月　　・建築コスト情報　２０２６年７月

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
　仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
　本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
　法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手促進工事（発注者指定型）として、通期の週休２日を前提に予定価格を算出している。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札開始日の３日前（休日・入札開始日を除く）の正午までに、質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	1,233,951	
計			1,233,951	
共通費				
共通仮設費	1	式	82,964	
現場管理費	1	式	482,517	
一般管理費等	1	式	360,568	
計			926,049	
工事価格	1	式	2,160,000	
消費税等相当額	1	式	216,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	2,376,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	1,233,951	
計			1,233,951	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
建築工事	1	式	1,233,951	
計			1,233,951	

建築工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
内装工事	1	式	1,233,951	
計			1,233,951	

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
内装工事	フィールド側	1	式	1,233,951	
計				1,233,951	

建築工事	内装工事			フィールド側		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
横型ブラインド	AW111 W6100*H1650 1階　放送・記録室	1	箇所	135,000	135,000	
横型ブラインド	AW111 W2100*H1650 1階　放送ブース	1	箇所	46,800	46,800	
横型ブラインド	AW112 W3600*H1650 1階　本部役員室１	2	箇所	78,800	157,600	
横型ブラインド	AW112 W3600*H1650 1階　本部役員室２	2	箇所	78,800	157,600	
横型ブラインド	AW111 W4100*H1650 1階　審判員室	1	箇所	90,800	90,800	
横型ブラインド	AW113 W4100*H1650 1階　記者室	2	箇所	90,800	181,600	
横型ブラインド	AW112 W3600*H1650 1階　来賓室	1	箇所	78,800	78,800	
横型ブラインド	AW114 W900*H1650 1階　キーパー室	1	箇所	26,700	26,700	
横型ブラインド	AW304 W4200*H2000 3階　放送ブース１	1	箇所	112,000	112,000	
横型ブラインド	AW303 W4200*H2000 3階　放送ブース２	1	箇所	112,000	112,000	
横型ブラインド	AW302 W4200*H2000 3階　放送ブース３	1	箇所	112,000	112,000	
横型ブラインド	AW301 W4200*H2000 3階　VIPルーム	1	箇所	11,200	11,200	
法定福利費		1	式		11,851	
計					1,233,951	