入　札　結　果　表

契約番号	110076	年度	8	入札機関	徳島県土整備事務所
工事名	Ｒ８徳土　鬼籠野国府線　徳・国府　防草工事				
路線名等	鬼籠野国府線				
工事箇所	徳島市国府町延命				
契約予定日	令和　8 年　11 月　25 日	予定工期	令和 8 年 11 月 26 日　～　令和 9 年 3 月 10 日		
開札日時	令和　8 年　11 月　19 日　8 時　40 分	場所	徳島県徳島県土整備事務所３階入札室		

落札者	落札額（税込）	予定価格（税込）	最低制限価格（税込）	ランダム係数
株式会社サンコー工業	¥4,650,800	¥5,258,000	¥4,650,800	
	落札額（税抜）	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	1.0050
法人番号　8480001003327	¥4,228,000	¥4,780,000	¥4,228,000	

入札参加者	第１回 順位	第１回 入札額	第２回 順位	第２回 入札額	第３回 順位	第３回 入札額	結果
株式会社サンコー工業 代表取締役　平山　明憲　法人番号 8480001003327	1	¥4,228,000					落札
株式会社坂栄開発 代表取締役　坂井　武彦　法人番号 8480001000737							辞退
株式会社テクノイフ 代表取締役　以西　弘幸　法人番号 9480001004869		¥4,225,000					失格
株式会社ケミカル建設 代表取締役　安藝　夏子　法人番号 6480001000598	2	¥4,240,000					
瀬川建設有限会社 代表取締役　瀬川　敏弘　法人番号 8480002002484							辞退
有限会社鎌田組 代表取締役　鎌田　登　法人番号 6480002001307		¥4,225,000					失格
聖工房 代表者　平山　聖子　法人番号		¥4,217,000					失格
田村建工有限会社 代表取締役　田村　勉　法人番号 1480002002937							辞退
有限会社竹林建設 代表取締役　竹林　一義　法人番号 9480002002789							欠席
株式会社数藤組 代表取締役　宮城　慶子　法人番号 9480001001222							欠席
有限会社佐々木エンジニア 代表取締役　佐々木　誠一　法人番号 8480002007153							辞退
合同会社国府土建 代表社員　丸山　哲生　法人番号 9480003001492							欠席
計１２者							

入 札 結 果 表 補 足 資 料

契約番号	110076	年度	8	入札機関	徳島県土整備事務所	ランダム係数	1.0050
工事名	Ｒ８徳土　鬼籠野国府線　徳・国府　防草工事						
路線名等	鬼籠野国府線						
工事箇所	徳島市国府町延命						
（参考）当該工事の設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額（税込）	¥225,710						

入札参加者	くじ番号	入札書受信日時
株式会社サンコー工業 代表取締役　平山　明憲　　法人番号 8480001003327	121	令和08年11月17日 17時42分57秒441
株式会社テクノイフ 代表取締役　以西　弘幸　　法人番号 9480001004869	532	令和08年11月16日 11時20分48秒548
株式会社ケミカル建設 代表取締役　安藝　夏子　　法人番号 6480001000598	123	令和08年11月17日 10時36分41秒228
有限会社鎌田組 代表取締役　鎌田　登　　法人番号 6480002001307	238	令和08年11月17日 18時23分43秒818
聖工房 代表者　平山　聖子　　法人番号	112	令和08年11月17日 18時09分31秒021
計５者		