見積参考資料

工事名　R8阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

◇経費情報

工種区分	ゴム引布製起伏堰製作据付工事
工種区分	河川工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和8年9月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	阿南農林事務所　農村整備
事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
地区名	新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事
施工場所	阿南市山口町元長他
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南１
工期	
積算体系年月	令和８年９月
単価期適用年月	令和８年９月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・総合工事価格（一括積算）					
	・消費税相当額（１０％）					
	総合工事価格内訳					
	ゴム引布製起伏堰製作据付工事					
	河川工事					
	工事内容					
	ゴム引布製起伏堰製作据付工事					
	河川工事					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	ゴム引布製起伏堰製作据付工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・・・直接製作費	1.000	式		
6 ・・・間接製作費				
7 ・・・・間接労務費				
8 ・・・・工場管理費				
9 ・・据付工事原価				
10 純工事費				
11 ・・・直接工事費	1.000	式		
12 ・・・間接工事費				
13 ・・・・共通仮設費				
14 ・・・・・運搬費～営繕費等				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
15 ・・・・現場管理費				
16 ・・・・据付間接費				
17 ・・設計技術費				
18 ・一般管理費等				
19 ・一括計上価格	1.000	式		
20 機器単体費				
21 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接製作費内訳				
直接製作費	1.000	式		
・ゴム引布製起伏堰製作工	1.000	式		
・・袋体製作工	1.000	式		
・・・ 袋体製作工（機器単体品）	1.000	式		
・・取付金具製作工	1.000	式		
・・・ 取付金具製作工（機器単体品）	1.000	式		
・・給・排気設備製作工	1.000	式		
・・・ 給・排気設備製作工（材料）	1.000	式		
・・・ 給・排気設備製作工（機器単体品）	1.000	式		
・・操作設備製作工	1.000	式		
・・・ 操作設備製作工（機器単体品）	1.000	式		
・鋼製付属設備製作工	1.000	式		
・・鋼製付属設備製作工	1.000	式		
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・輸送費	1.000	式		
・・輸送費	1.000	式		
・・・ 輸送費	1.000	式		
・ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式		
・・ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式		
・・・ ゴム引布製起伏堰据付工（材料費）	1.000	式		
・・・ ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式		
・・・ ゴム引布製起伏堰据付工（直接経費）	1.000	式		
・鋼製付属設備据付工	1.000	式		
・・鋼製付属設備据付工	1.000	式		
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式		
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・既設設備撤去工	1.000	式		
・・既設設備撤去工	1.000	式		
・・・ 既設設備撤去工	1.000	式		
・・・ 既設設備撤去工（直接経費）	1.000	式		
・・・ 産業廃棄物運搬工 鉄くず等	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳				
一括計上価格	1.000	式		
・産業廃棄物処理工	1.000	式		
・・産業廃棄物処理工	1.000	式		
・・・　産業廃棄物処分費 鉄くず等	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費					
・ゴム引布製起伏堰製作工	1.000	式			
・・袋体製作工	1.000	式			
・・・ 袋体製作工（機器単体品）	1.000	式			1 式当たり
袋体ゴム引布 引張強さ 204.3 kN/m以上、厚さ10.5㎜以上	1.000	式			単Ａ Ｓ単　8号
合　計					
・・取付金具製作工	1.000	式			
・・・ 取付金具製作工（機器単体品）	1.000	式			1 式当たり
押え金具(クランピングバー) S45C 溶融亜鉛メッキ　T=22㎜	49.745	m			単Ａ Ｓ単　9号
敷き金具(ベースプレート) SS400 溶融亜鉛メッキ	49.745	m			単Ａ Ｓ単　10号
押え金具用座金 M24用 SUS304	268.000	枚			単Ａ Ｓ単　11号
シール剤	180.000	kg			単Ａ Ｓ単　12号
丸形ゴムパッキン ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑφ6	49.800	m			単Ａ Ｓ単　13号
給排気口上部フランジ 50A SUS304	1.000	組			単Ａ Ｓ単　14号
給排気口上部フランジ 25A特殊　SUS304	7.000	組			単Ａ Ｓ単　15号
袋体内圧検知口上部フランジ 80A×50A SUS304	1.000	組			単Ａ Ｓ単　16号
合　計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・給・排気設備製作工	1.000	式			
・・・ 給・排気設備製作工（材料）	1.000	式			1 式当たり
溶接フランジ SUS304,10K 40A	1.000	本			単Ａ Ｓ単　42号
溶接フランジ SUS304,10K 80A	4.000	本			単Ａ Ｓ単　43号
溶接フランジ SUS304,10K 100A	1.000	本			単Ａ Ｓ単　44号
溶接フランジ SUS304,5K 32A	2.000	本			単Ａ Ｓ単　45号
溶接フランジ SUS304,5K 40A	6.000	本			単Ａ Ｓ単　46号
溶接フランジ SUS304,5K 80A	38.000	本			単Ａ Ｓ単　47号
溶接フランジ SUS304,5K 100A	7.000	本			単Ａ Ｓ単　48号
ルーズフランジ SUS304,5K 80A	2.000	本			単Ａ Ｓ単　49号
ルーズフランジ SUS304,5K 100A	1.000	本			単Ａ Ｓ単　50号
閉止フランジ SUS304,5K 100A	1.000	本			単Ａ Ｓ単　51号
閉止フランジ SS400,5K 50A	1.000	本			単Ａ Ｓ単　52号
閉止フランジ SS400,5K 65A	1.000	本			単Ａ Ｓ単　53号
閉止フランジ SS400,5K 80A	1.000	本			単Ａ Ｓ単　54号
ボルト、ナット、パッキン SUS304,10K 40A､パッキン材質CR	2.000	本			単Ａ Ｓ単　55号
ボルト、ナット、パッキン SUS304,10K 80A､パッキン材質CR	5.000	本			単Ａ Ｓ単　56号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボルト、ナット、パッキン SUS304,10K 100A､パッキン材質CR	1.000	本			単Ａ Ｓ単　57号
ボルト、ナット、パッキン SUS304,5K 32A、パッキン材質CR	1.000	本			単Ａ Ｓ単　58号
ボルト、ナット、パッキン SUS304,5K 40A、パッキン材質CR	3.000	本			単Ａ Ｓ単　59号
ボルト、ナット、パッキン SUS304,5K 80A、パッキン材質CR	21.000	本			単Ａ Ｓ単　60号
ボルト、ナット、パッキン SUS304,5K 100A、パッキン材質CR	5.000	本			単Ａ Ｓ単　61号
ボルト、ナット、パッキン SS400,5K 50A、パッキン材質CR	1.000	本			単Ａ Ｓ単　62号
ボルト、ナット、パッキン SS400,5K 65A、パッキン材質CR	1.000	本			単Ａ Ｓ単　63号
ボルト、ナット、パッキン SS400,5K 80A、パッキン材質CR	1.000	本			単Ａ Ｓ単　64号
９０度溶接エルボ(ショート) SUS304,Sch20,25A	1.000	本			単Ａ Ｓ単　65号
９０度溶接エルボ(ショート) SUS304,Sch20,40A	3.000	本			単Ａ Ｓ単　66号
９０度溶接エルボ(ショート) SUS304,Sch10,80A	15.000	本			単Ａ Ｓ単　67号
溶接ティー SUS304,Sch20,25A	1.000	本			単Ａ Ｓ単　68号
溶接ティー SUS304,Sch10,80A	5.000	本			単Ａ Ｓ単　69号
溶接ティー SUS304,Sch10,100A	1.000	本			単Ａ Ｓ単　70号
溶接径違いティー SUS304,Sch20,80A×50A	1.000	本			単Ａ Ｓ単　71号
溶接レジューサー SUS304,Sch20,25A×15A	1.000	本			単Ａ Ｓ単　72号
溶接レジューサー SUS304,Sch20,40A×25A	1.000	本			単Ａ Ｓ単　73号
溶接レジューサー SUS304,Sch20,80A×40A	1.000	本			単Ａ Ｓ単　74号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ドレッサーカップリング SUS304,32A×25A	1.000	本			単A S単　75号
９０度ねじ込みエルボ SCS13,40A	3.000	本			単A S単　76号
ねじ込みティー SCS13,10A	2.000	本			単A S単　77号
ソケット SCS13,10A	2.000	本			単A S単　78号
ソケット SCS13,25A	2.000	本			単A S単　79号
径違いソケット SCS13,25A×10A	1.000	本			単A S単　80号
ねじ込み長ニップル SCS13,10A　100L	4.000	本			単A S単　81号
ねじ込み長ニップル SCS13,10A　150L	2.000	本			単A S単　82号
ねじ込みブッシュ SCS13,40A×20A	1.000	本			単A S単　83号
ねじ込みブッシュ SCS13,50A×40A	1.000	本			単A S単　84号
ねじ込みホースニップル SCS13,15A	1.000	本			単A S単　85号
ねじ込みホースニップル SCS13,20A	1.000	本			単A S単　86号
ねじ込みホースニップル SCS13,25A	2.000	本			単A S単　87号
ねじ込みホースニップル SCS13,40A	1.000	本			単A S単　88号
フランジ付ホースニップル SCS13,40A,10K	1.000	本			単A S単　89号
給排気パイプ SUS304TP,Sch20,50A	0.200	本			単A S単　90号
給排気パイプ SUS304TP,Sch10,80A	18.200	本			単A S単　91号
袋体内圧検知パイプ SUS304TP,Sch20,25A	2.000	本			単A S単　92号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
袋体内圧検知パイプ SUS304TP,Sch10,80A	10.000	本			単Ａ Ｓ単　93号
上流水位検知パイプ SUS304TP,Sch20,15A	2.200	本			単Ａ Ｓ単　94号
上流水位検知パイプ SUS304TP,Sch20,25A	1.400	本			単Ａ Ｓ単　95号
上流水位検知パイプ SUS304TP,Sch20,32A	1.300	本			単Ａ Ｓ単　96号
上流水位検知パイプ SUS304TP,Sch10,100A	5.300	本			単Ａ Ｓ単　97号
貯水バケット排水パイプ SUS304TP,Sch20,40A	0.900	本			単Ａ Ｓ単　98号
室内排水パイプ SUS304TP,Sch20,40A	6.300	本			単Ａ Ｓ単　99号
合　　計					
・・・ 給・排気設備製作工（機器単体品）	1.000	式			1 式当たり
モーター駆動ブロワー 5.5kW	1.000	台			単Ａ Ｓ単　17号
レバー式バタフライバルブ 80A	2.000	組			単Ａ Ｓ単　18号
電動式バタフライバルブ 80A	1.000	組			単Ａ Ｓ単　19号
逆止弁(ブロワー用チャッキバルブ) 80A	1.000	組			単Ａ Ｓ単　20号
逆止弁(水中ポンプ用チャッキバルブ) 40A	1.000	組			単Ａ Ｓ単　21号
防振継手 80A	1.000	組			単Ａ Ｓ単　22号
スプリング式安全弁 80A	1.000	組			単Ａ Ｓ単　23号
ボールバルブ 400T型 10A	2.000	組			単Ａ Ｓ単　24号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボールバルブ 400T型 15A	1.000	組			単Ａ Ｓ単　25号
ボールバルブ 400T型 40A	1.000	組			単Ａ Ｓ単　26号
ボールバルブ 400T型 50A	1.000	組			単Ａ Ｓ単　27号
合　　計					
・・操作設備製作工	1.000	式			
・・・ 操作設備製作工（機器単体品）	1.000	式			1 式当たり
袋体内圧検知用圧力計 50kpa	1.000	組			単Ａ Ｓ単　28号
圧力発信機 KH-25	1.000	組			単Ａ Ｓ単　29号
操作盤 鋼板製屋内閉鎖・自立型	1.000	組			単Ａ Ｓ単　30号
水封管式安全装置 80A用　SUS304	1.000	組			単Ａ Ｓ単　31号
室内排水用水中ポンプ 50,0.4kW	1.000	台			単Ａ Ｓ単　32号
滑車付ブラケット SS400　（溶融亜鉛メッキ）	1.000	組			単Ａ Ｓ単　33号
給水ボックス SUS304	1.000	組			単Ａ Ｓ単　34号
貯水バケット SUS304 80A用	1.000	組			単Ａ Ｓ単　35号
オモリ付バタ弁用ハンドル 80A用	1.000	組			単Ａ Ｓ単　36号
上屋操作装置	1.000	組			単Ａ Ｓ単　37号
ホースバンド 25A	1.000	組			単Ａ Ｓ単　38号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ホースバンド 40A	4.000	組			単Ａ Ｓ単　39号
サクションホース 25A	3.000	m			単Ａ Ｓ単　40号
サクションホース 40A	3.000	m			単Ａ Ｓ単　41号
合　　計					
・鋼製付属設備製作工	1.000	式			
・・鋼製付属設備製作工	1.000	式			
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式			1 式当たり
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP,Sch20,25A,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,	63.900	kg			単Ａ Ｓ単　5号
平鋼 FB－9×65,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,	6.300	kg			単Ａ Ｓ単　6号
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP,Sch20,25A,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,	10.700	kg			単Ａ Ｓ単　5号
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP,Sch20,32A,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,	63.300	kg			単Ａ Ｓ単　7号
平鋼 FB－9×65,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,	8.400	kg			単Ａ Ｓ単　6号
補助材料費(製作)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　1号
オールアンカー M12	38.000	本			単Ａ Ｓ単 100号
クサリ SUS304	1.000	m			単Ａ Ｓ単 101号
鋼製付属設備製作工	1.000	基			単Ａ Ｘ単　2号
間接労務費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　3号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
工場管理費	1.000	式			単A X単　4号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）,	7.200	㎡			単A S単 108号
工場管理費	1.000	式			単A X単　5号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費					
・輸送費	1.000	式			
・・輸送費	1.000	式			
・・・ 輸送費	1.000	式			1 式当たり
輸送費 河川・水路用水門設備,83.7[各単位],215㎞,起伏堰,ゴム引布製起伏ｹﾞｰﾄ	1.000	式			単Ａ Ｓ単 111号
輸送費 鋼製付属設備,0.153[各単位],215㎞	1.000	式			単Ａ Ｓ単 112号
合　　計					
・ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式			
・・ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式			
・・・ ゴム引布製起伏堰据付工（材料費）	1.000	式			1 式当たり
電線管 G22	25.000	m			単Ａ Ｓ単 102号
電線管 G24	11.000	m			単Ａ Ｓ単 103号
600V ＣＶケーブル 3.5㎟-2C	11.000	m			単Ａ Ｓ単 104号
600V ＣＶケーブル 5.5㎟-4C	11.000	m			単Ａ Ｓ単 105号
600V ＣＶＶケーブル 1.25㎟-8C	8.000	m			単Ａ Ｓ単 106号
600V ＣＶＶＳケーブル 2㎟-2C	8.000	m			単Ａ Ｓ単 107号
補助材料費(据付)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　6号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・・・ ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式			1 式当たり
［施設機械労務単価］ その他設備(区分１),,	229.000	人			単Ａ Ｓ単 109号
据付間接費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　12号
［施設機械労務単価］ その他設備(区分１),,	59.000	人			単Ａ Ｓ単 110号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ ゴム引布製起伏堰据付工（直接経費）	1.000	式			1 式当たり
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対3次] ,最大溶接電流300A,,,,交替制補正対象外	5.000	日			単Ａ Ｓ単　1号
発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),25KVA,なし	21.000	日			単Ａ Ｓ単　2号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし	2.000	日			単Ａ Ｓ単　3号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	5.000	日			単Ａ Ｓ単　4号
雑器具損料	1.000	式			単Ａ Ｘ単　9号
合　　計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・鋼製付属設備据付工	1.000	式			
・・鋼製付属設備据付工	1.000	式			
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式			1 式当たり
鋼製付属設備据付工	1.000	基			単Ａ Ｘ単　8号
据付間接費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　13号
補助材料費(据付)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　7号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）	1.000	式			1 式当たり
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対3次] ,最大溶接電流300A,,,,交替制補正対象外	1.000	日			単Ａ Ｓ単　1号
発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),25KVA,なし	1.000	日			単Ａ Ｓ単　2号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	1.000	日			単Ａ Ｓ単　4号
雑器具損料	1.000	式			単Ａ Ｘ単　10号
合　　計					
・既設設備撤去工	1.000	式			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・既設設備撤去工	1.000	式			
・・・ 既設設備撤去工	1.000	式			1 式当たり
［施設機械労務単価］ その他設備(区分１),,	26.000	人			単Ａ Ｓ単 109号
据付間接費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　14号
［施設機械労務単価］ その他設備(区分１),,	7.000	人			単Ａ Ｓ単 110号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 既設設備撤去工（直接経費）	1.000	式			1 式当たり
発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),25KVA,なし	4.000	日			単Ａ Ｓ単　2号
雑器具損料	1.000	式			単Ａ Ｘ単　11号
合　　計					
・・・ 産業廃棄物運搬工 鉄くず等	1.000	式			1 式当たり
輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,1ton,6.2㎞	1.000	式			単Ａ Ｓ単 113号
合　　計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格					
・産業廃棄物処理工	1.000	式			
・・産業廃棄物処理工	1.000	式			
・・・ 産業廃棄物処分費 鉄くず等	1.000	式			1 式当たり
建設廃材 鉄くず	1.000	ton			単Ａ Ｓ単 114号
合　　計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対3次]		日		1.000 各単位	当たり算出
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対3次] ,最大溶接電流300A,,,,交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	5.0				
	5)単価計上区分 6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対3次]	1.800	供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位			
	単位					
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	当たり算出
	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),25KVA,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動) 25KVA		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)]	1.180	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 日
	単　　価		日			
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力50t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合　　計					算出数量 1.000 日
	単　　価		日			
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力25t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合　計					算出数量 1.000 日
	単　価		日			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP,Sch20,25A,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS304TP,Sch20,25A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)材料割増率(%)					
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP,Sch20,25A	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	平鋼 FB－9×65,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 FB－9×65		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)材料割増率(%)					
	平鋼 FB－9×65	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP,Sch20,32A,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS304TP,Sch20,32A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 ｽﾃﾝﾚｽ新断				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)材料割増率(%)					
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP,Sch20,32A	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
	袋体ゴム引布		式		1.000 各単位	当たり算出
	袋体ゴム引布 引張強さ 204.3 kN/m以上、厚さ10.5㎜以上			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	引張強さ 204.3 kN/m以上、厚・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	袋体ゴム引布 引張強さ 204.3 kN/m以上、厚さ10.5㎜以上	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
	押え金具(クランピングバー)		m		1.000 各単位	当たり算出
	押え金具(クランピングバー) S45C 溶融亜鉛メッキ　T=22㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	S45C 溶融亜鉛メッキ　T=22㎜		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	押え金具(クランピングバー) S45C 溶融亜鉛メッキ　T=22mm	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
	敷き金具(ベースプレート)		m		1.000 各単位	当たり算出
	敷き金具(ベースプレート) SS400 溶融亜鉛メッキ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SS400 溶融亜鉛メッキ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	敷き金具(ベースプレート) SS400 溶融亜鉛メッキ	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
	押え金具用座金		枚		1.000 各単位	当たり算出
	押え金具用座金 M24用 SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	M24用 SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	押え金具用座金 M24用 SUS304	1.000	枚			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
	シール剤		kg		1.000 各単位	当たり算出
	シール剤			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	シール剤	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
	丸形ゴムパッキン		m		1.000 各単位	当たり算出
	丸形ゴムパッキン ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑφ6			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑφ6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	丸形ゴムパッキン ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑφ6	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
	給排気口上部フランジ		組		1.000 各単位	当たり算出
	給排気口上部フランジ 50A SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 50A SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	給排気口上部フランジ 50A SUS304	1.000	組			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
	給排気口上部フランジ		組		1.000 各単位	当たり算出
	給排気口上部フランジ 25A特殊　SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 25A特殊　SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	給排気口上部フランジ 25A特殊　SUS304	1.000	組			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
	袋体内圧検知口上部フランジ		組		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	袋体内圧検知口上部フランジ 80A×50A SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 80A×50A SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	袋体内圧検知口上部フランジ 80A×50A SUS304	1.000	組			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
	モーター駆動ブロワー		台		1.000 各単位	当たり算出
	モーター駆動ブロワー 5.5kW			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 5.5kW		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	モーター駆動ブロワー 5.5kW	1.000	台			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
	レバー式バタフライバルブ		組		1.000 各単位	当たり算出
	レバー式バタフライバルブ 80A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 80A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	レバー式バタフライバルブ 80A	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
	電動式バタフライバルブ		組		1.000 各単位	当たり算出
	電動式バタフライバルブ 80A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	80A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電動式バタフライバルブ 80A	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
	逆止弁(ブロワー用チャッキバルブ)		組		1.000 各単位	当たり算出
	逆止弁(ブロワー用チャッキバルブ) 80A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	80A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	逆止弁(ブロワー用チャッキバルブ) 80A	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
	逆止弁(水中ポンプ用チャッキバルブ)		組		1.000 各単位	当たり算出
	逆止弁(水中ポンプ用チャッキバルブ) 40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 40A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	逆止弁(水中ポンプ用チャッキバルブ) 40A	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
	防振継手		組		1.000 各単位	当たり算出
	防振継手 80A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 80A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	防振継手 80A	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	スプリング式安全弁		組		1.000 各単位	当たり算出
	スプリング式安全弁 80A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	80A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	スプリング式安全弁 80A	1.000	組			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	ボールバルブ		組		1.000 各単位	当たり算出
	ボールバルブ 400T型 10A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	400T型 10A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボールバルブ 400T型 10A	1.000	組			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	ボールバルブ		組		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ボールバルブ 400T型 15A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 400T型 15A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボールバルブ 400T型 15A	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
	ボールバルブ		組		1.000 各単位	当たり算出
	ボールバルブ 400T型 40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 400T型 40A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボールバルブ 400T型 40A	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
	ボールバルブ		組		1.000 各単位	当たり算出
	ボールバルブ 400T型 50A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 400T型 50A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ボールバルブ 400T型 50A	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
	袋体内圧検知用圧力計		組		1.000 各単位	当たり算出
	袋体内圧検知用圧力計 50kpa			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 50kpa		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	袋体内圧検知用圧力計 50kpa	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
	圧力発信機		組		1.000 各単位	当たり算出
	圧力発信機 KH-25			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 KH-25		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	圧力発信機 KH-25	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
	操作盤		組		1.000 各単位	当たり算出
	操作盤 鋼板製屋内閉鎖・自立型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 鋼板製屋内閉鎖・自立型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	操作盤 鋼板製屋内閉鎖・自立型	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
	水封管式安全装置		組		1.000 各単位	当たり算出
	水封管式安全装置 80A用　SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 80A用　SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	水封管式安全装置 80A用　SUS304	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
	室内排水用水中ポンプ		台		1.000 各単位	当たり算出
	室内排水用水中ポンプ 50,0.4kW			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 50,0.4kW		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	室内排水用水中ポンプ 50,0.4kW	1.000	台			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	滑車付ブラケット		組		1.000 各単位	当たり算出
	滑車付ブラケット SS400　（溶融亜鉛メッキ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SS400　（溶融亜鉛メッキ）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	滑車付ブラケット SS400　（溶融亜鉛メッキ）	1.000	組			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
	給水ボックス		組		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	給水ボックス SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	給水ボックス SUS304	1.000	組			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
	貯水バケット		組		1.000 各単位	当たり算出
	貯水バケット SUS304 80A用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304 80A用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	貯水バケット SUS304 80A用	1.000	組			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
	オモリ付バタ弁用ハンドル		組		1.000 各単位	当たり算出
	オモリ付バタ弁用ハンドル 80A用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 80A用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	オモリ付バタ弁用ハンドル 80A用	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
	上屋操作装置		組		1.000 各単位	当たり算出
	上屋操作装置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	上屋操作装置	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
	ホースバンド		組		1.000 各単位	当たり算出
	ホースバンド 25A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	25A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ホースバンド 25A	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
	ホースバンド		組		1.000 各単位	当たり算出
	ホースバンド 40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 40A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ホースバンド 40A	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
	サクションホース		m		1.000 各単位	当たり算出
	サクションホース 25A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 25A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	サクションホース 25A	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
	サクションホース		m		1.000 各単位	当たり算出
	サクションホース 40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	40A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	サクションホース 40A	1.000	m			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
	溶接フランジ		本		1.000 各単位	当たり算出
	溶接フランジ SUS304,10K 40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304,10K 40A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接フランジ SUS304,10K 40A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
	溶接フランジ		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	溶接フランジ SUS304,10K 80A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304,10K 80A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接フランジ SUS304,10K 80A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
	溶接フランジ		本		1.000 各単位	当たり算出
	溶接フランジ SUS304,10K 100A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304,10K 100A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接フランジ SUS304,10K 100A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
	溶接フランジ		本		1.000 各単位	当たり算出
	溶接フランジ SUS304,5K 32A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304,5K 32A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	溶接フランジ SUS304,5K 32A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
	溶接フランジ		本		1.000 各単位	当たり算出
	溶接フランジ SUS304,5K 40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304,5K 40A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接フランジ SUS304,5K 40A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
	溶接フランジ		本		1.000 各単位	当たり算出
	溶接フランジ SUS304,5K 80A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304,5K 80A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接フランジ SUS304,5K 80A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
	溶接フランジ		本		1.000 各単位	当たり算出
	溶接フランジ SUS304,5K 100A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304,5K 100A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接フランジ SUS304,5K 100A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
	ルーズフランジ		本		1.000 各単位	当たり算出
	ルーズフランジ SUS304,5K 80A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304,5K 80A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ルーズフランジ SUS304,5K 80A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
	ルーズフランジ		本		1.000 各単位	当たり算出
	ルーズフランジ SUS304,5K 100A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304,5K 100A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ルーズフランジ SUS304,5K 100A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
	閉止フランジ		本		1.000 各単位	当たり算出
	閉止フランジ SUS304,5K 100A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304,5K 100A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	閉止フランジ SUS304,5K 100A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
	閉止フランジ		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	閉止フランジ SS400,5K 50A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SS400,5K 50A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	閉止フランジ SS400,5K 50A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
	閉止フランジ		本		1.000 各単位	当たり算出
	閉止フランジ SS400,5K 65A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SS400,5K 65A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	閉止フランジ SS400,5K 65A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
	閉止フランジ		本		1.000 各単位	当たり算出
	閉止フランジ SS400,5K 80A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SS400,5K 80A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	閉止フランジ SS400,5K 80A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
	ボルト、ナット、パッキン		本		1.000 各単位	当たり算出
	ボルト、ナット、パッキン SUS304,10K 40A､パッキン材質CR			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304,10K 40A､パッキン材質CR		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボルト、ナット、パッキン SUS304,10K 40A､パッキン材質CR	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
	ボルト、ナット、パッキン		本		1.000 各単位	当たり算出
	ボルト、ナット、パッキン SUS304,10K 80A､パッキン材質CR			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304,10K 80A､パッキン材質CR		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボルト、ナット、パッキン SUS304,10K 80A､パッキン材質CR	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
	ボルト、ナット、パッキン		本		1.000 各単位	当たり算出
	ボルト、ナット、パッキン SUS304,10K 100A､パッキン材質CR			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304,10K 100A､パッキン材質CR		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボルト、ナット、パッキン SUS304,10K 100A､パッキン材質CR	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
	ボルト、ナット、パッキン		本		1.000 各単位	当たり算出
	ボルト、ナット、パッキン SUS304,5K 32A、パッキン材質CR			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304,5K 32A、パッキン材質CR		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボルト、ナット、パッキン SUS304,5K 32A、パッキン材質CR	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
	ボルト、ナット、パッキン		本		1.000 各単位	当たり算出
	ボルト、ナット、パッキン SUS304,5K 40A、パッキン材質CR			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304,5K 40A、パッキン材質CR		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボルト、ナット、パッキン SUS304,5K 40A、パッキン材質CR	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
	ボルト、ナット、パッキン		本		1.000 各単位	当たり算出
	ボルト、ナット、パッキン SUS304,5K 80A、パッキン材質CR			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304,5K 80A、パッキン材質CR		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボルト、ナット、パッキン SUS304,5K 80A、パッキン材質CR	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
	ボルト、ナット、パッキン		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ボルト、ナット、パッキン SUS304,5K 100A、パッキン材質CR			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304,5K 100A、パッキン材質CR		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボルト、ナット、パッキン SUS304,5K 100A、パッキン材質CR	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
	ボルト、ナット、パッキン		本		1.000 各単位	当たり算出
	ボルト、ナット、パッキン SS400,5K 50A、パッキン材質CR			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SS400,5K 50A、パッキン材質CR		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボルト、ナット、パッキン SS400,5K 50A、パッキン材質CR	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
	ボルト、ナット、パッキン		本		1.000 各単位	当たり算出
	ボルト、ナット、パッキン SS400,5K 65A、パッキン材質CR			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SS400,5K 65A、パッキン材質CR		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ボルト、ナット、パッキン SS400,5K 65A、パッキン材質CR	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
	ボルト、ナット、パッキン		本		1.000 各単位	当たり算出
	ボルト、ナット、パッキン SS400,5K 80A、パッキン材質CR			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SS400,5K 80A、パッキン材質CR		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボルト、ナット、パッキン SS400,5K 80A、パッキン材質CR	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
	９０度溶接エルボ(ショート)		本		1.000 各単位	当たり算出
	９０度溶接エルボ(ショート) SUS304,Sch20,25A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304,Sch20,25A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	９０度溶接エルボ(ショート) SUS304,Sch20,25A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
	９０度溶接エルボ(ショート)		本		1.000 各単位	当たり算出
	９０度溶接エルボ(ショート) SUS304,Sch20,40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304,Sch20,40A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	９０度溶接エルボ(ショート) SUS304,Sch20,40A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
	９０度溶接エルボ(ショート)		本		1.000 各単位	当たり算出
	９０度溶接エルボ(ショート) SUS304,Sch10,80A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304,Sch10,80A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	９０度溶接エルボ(ショート) SUS304,Sch10,80A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
	溶接ティー		本		1.000 各単位	当たり算出
	溶接ティー SUS304,Sch20,25A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304,Sch20,25A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接ティー SUS304,Sch20,25A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
	溶接ティー		本		1.000 各単位	当たり算出
	溶接ティー SUS304,Sch10,80A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304,Sch10,80A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接ティー SUS304,Sch10,80A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
	溶接ティー		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	溶接ティー SUS304,Sch10,100A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304,Sch10,100A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接ティー SUS304,Sch10,100A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
	溶接径違いティー		本		1.000 各単位	当たり算出
	溶接径違いティー SUS304,Sch20,80A×50A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304,Sch20,80A×50A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接径違いティー SUS304,Sch20,80A×50A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
	溶接レジューサー		本		1.000 各単位	当たり算出
	溶接レジューサー SUS304,Sch20,25A×15A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304,Sch20,25A×15A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	溶接レジューサー SUS304,Sch20,25A×15A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
	溶接レジューサー		本		1.000 各単位	当たり算出
	溶接レジューサー SUS304,Sch20,40A×25A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304,Sch20,40A×25A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接レジューサー SUS304,Sch20,40A×25A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
	溶接レジューサー		本		1.000 各単位	当たり算出
	溶接レジューサー SUS304,Sch20,80A×40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304,Sch20,80A×40A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接レジューサー SUS304,Sch20,80A×40A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
	ドレッサーカップリング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ドレッサーカップリング SUS304,32A×25A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304,32A×25A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ドレッサーカップリング SUS304,32A×25A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
	９０度ねじ込みエルボ		本		1.000 各単位	当たり算出
	９０度ねじ込みエルボ SCS13,40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SCS13,40A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	９０度ねじ込みエルボ SCS13,40A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
	ねじ込みティー		本		1.000 各単位	当たり算出
	ねじ込みティー SCS13,10A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SCS13,10A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ねじ込みティー SCS13,10A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
	ソケット		本		1.000 各単位	当たり算出
	ソケット SCS13,10A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SCS13,10A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ソケット SCS13,10A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
	ソケット		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ソケット SCS13,25A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SCS13,25A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ソケット SCS13,25A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
	径違いソケット		本		1.000 各単位	当たり算出
	径違いソケット SCS13,25A×10A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SCS13,25A×10A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	径違いソケット SCS13,25A×10A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
	ねじ込み長ニップル		本		1.000 各単位	当たり算出
	ねじ込み長ニップル SCS13,10A　100L			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SCS13,10A　100L		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ねじ込み長ニップル SCS13,10A　100L	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
	ねじ込み長ニップル		本		1.000 各単位	当たり算出
	ねじ込み長ニップル SCS13,10A　150L			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SCS13,10A　150L		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ねじ込み長ニップル SCS13,10A　150L	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
	ねじ込みブッシュ		本		1.000 各単位	当たり算出
	ねじ込みブッシュ SCS13,40A×20A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SCS13,40A×20A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ねじ込みブッシュ SCS13,40A×20A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
	ねじ込みブッシュ		本		1.000 各単位	当たり算出
	ねじ込みブッシュ SCS13,50A×40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SCS13,50A×40A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ねじ込みブッシュ SCS13,50A×40A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
	ねじ込みホースニップル		本		1.000 各単位	当たり算出
	ねじ込みホースニップル SCS13,15A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SCS13,15A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ねじ込みホースニップル SCS13,15A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
	ねじ込みホースニップル		本		1.000 各単位	当たり算出
	ねじ込みホースニップル SCS13,20A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SCS13,20A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ねじ込みホースニップル SCS13,20A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
	ねじ込みホースニップル		本		1.000 各単位	当たり算出
	ねじ込みホースニップル SCS13,25A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SCS13,25A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ねじ込みホースニップル SCS13,25A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
	ねじ込みホースニップル		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ねじ込みホースニップル SCS13,40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SCS13,40A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ねじ込みホースニップル SCS13,40A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
	フランジ付ホースニップル		本		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ付ホースニップル SCS13,40A,10K			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SCS13,40A,10K		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	フランジ付ホースニップル SCS13,40A,10K	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
	給排気パイプ		本		1.000 各単位	当たり算出
	給排気パイプ SUS304TP,Sch20,50A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304TP,Sch20,50A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	給排気パイプ SUS304TP,Sch20,50A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
	給排気パイプ		本		1.000 各単位	当たり算出
	給排気パイプ SUS304TP,Sch10,80A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304TP,Sch10,80A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	給排気パイプ SUS304TP,Sch10,80A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
	袋体内圧検知パイプ		本		1.000 各単位	当たり算出
	袋体内圧検知パイプ SUS304TP,Sch20,25A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304TP,Sch20,25A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	袋体内圧検知パイプ SUS304TP,Sch20,25A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
	袋体内圧検知パイプ		本		1.000 各単位	当たり算出
	袋体内圧検知パイプ SUS304TP,Sch10,80A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304TP,Sch10,80A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	袋体内圧検知パイプ SUS304TP,Sch10,80A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
	上流水位検知パイプ		本		1.000 各単位	当たり算出
	上流水位検知パイプ SUS304TP,Sch20,15A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304TP,Sch20,15A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	上流水位検知パイプ SUS304TP,Sch20,15A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
	上流水位検知パイプ		本		1.000 各単位	当たり算出
	上流水位検知パイプ SUS304TP,Sch20,25A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304TP,Sch20,25A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	上流水位検知パイプ SUS304TP,Sch20,25A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
	上流水位検知パイプ		本		1.000 各単位	当たり算出
	上流水位検知パイプ SUS304TP,Sch20,32A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304TP,Sch20,32A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	上流水位検知パイプ SUS304TP,Sch20,32A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
	上流水位検知パイプ		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	上流水位検知パイプ SUS304TP,Sch10,100A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304TP,Sch10,100A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	上流水位検知パイプ SUS304TP,Sch10,100A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
	貯水バケット排水パイプ		本		1.000 各単位	当たり算出
	貯水バケット排水パイプ SUS304TP,Sch20,40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304TP,Sch20,40A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	貯水バケット排水パイプ SUS304TP,Sch20,40A	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
	室内排水パイプ		本		1.000 各単位	当たり算出
	室内排水パイプ SUS304TP,Sch20,40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304TP,Sch20,40A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	室内排水パイプ SUS304TP,Sch20,40A	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
	オールアンカー		本		1.000 各単位	当たり算出
	オールアンカー M12			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	M12		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	オールアンカー M12	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
	クサリ		m		1.000 各単位	当たり算出
	クサリ SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	クサリ SUS304	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
	電線管		m		1.000 各単位	当たり算出
	電線管 G22			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	G22		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電線管 G22	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
	電線管		m		1.000 各単位	当たり算出
	電線管 G24			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	G24		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電線管 G24	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
	600V ＣＶケーブル		m		1.000 各単位	当たり算出
	600V ＣＶケーブル 3.5㎟-2C			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	3.5㎟-2C		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	600V ＣＶケーブル 3.5㎟-2C	1.000	m			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
	600V ＣＶケーブル		m		1.000 各単位	当たり算出
	600V ＣＶケーブル 5.5㎟-4C			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	5.5㎟-4C		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	600V ＣＶケーブル 5.5㎟-4C	1.000	m			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
	600V ＣＶＶケーブル		m		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	600V ＣＶＶケーブル 1.25㎟-8C			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	1.25㎟-8C		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	600V ＣＶＶケーブル 1.25㎟-8C	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
	600V ＣＶＶＳケーブル		m		1.000 各単位	当たり算出
	600V ＣＶＶＳケーブル 2㎟-2C			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	2㎟-2C		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	600V ＣＶＶＳケーブル 2㎟-2C	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
	ステンレス酸洗い費		㎡		1.000 各単位	当たり算出
	ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み），			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容 2)溶融亜鉛メッキ規格	酸洗い		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)酸洗い規格					
	ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）	1.000	㎡			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	当たり算出
	［施設機械労務単価］ その他設備(区分１),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)その他の補助文					
	据　付　工	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	当たり算出
	［施設機械労務単価］ その他設備(区分１),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)その他の補助文					
	普通作業員	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
	輸送費		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,83.7[各単位],215㎞,起伏堰,ゴム引布製起			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	伏ｹﾞｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素（X）の数量	河川・水路用水門設備 83.700[各単位]				
	3)想定輸送距離（D）の数量 4)設備区分(河川用水門)	215.000㎞ 起伏堰				
	5)形式区分（河川・水路用水門設備）	ゴム引布製起伏ｹﾞｰﾄ				
	輸送費	1.000	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
	輸送費		式		1.000 式	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	輸送費 鋼製付属設備,0.153[各単位],215㎞			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)対象要素（X）の数量	鋼製付属設備 0.153[各単位]		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	215.000㎞				
	輸送費	1.000	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
	輸送費（修繕工事）		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,1ton,6.2㎞			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)対象要素（x）の数量	河川・水路用水門設備 1.000ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	6.200㎞				
	輸送費	1.000	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建設廃材 鉄くず			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄くず		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 鉄くず	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備製作工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	防護柵 0.1≦ｘ≦5.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ) 4)部材の混合比率	 1.00				
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Ｋｎ)	１基				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	防護柵・タラップ				
	製作工	4.770	人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.600	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価					
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）					
	工場管理費	0.250	式			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）					
	工場管理費	0.250	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.070	式			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.010	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 8号　＊＊＊					
	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備据付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	防護柵 0.1≦ｘ≦5.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	１基				
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称	防護柵・タラップ				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)据付対象質量(kg/基)	153.000				
	据付工 80%	1.620	人			
	普通作業員 20%	0.410	人			
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			
	＊＊＊　X単－ 9号　＊＊＊					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 10号　＊＊＊					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	雑器具損料	0.020	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 11号　＊＊＊					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 12号　＊＊＊					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	ゴム引布製起伏ゲート設備 90.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	0.900	式			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 13号　＊＊＊					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	ゴム引布製起伏ゲート設備 90.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	0.900	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 14号　＊＊＊					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	ゴム引布製起伏ゲート設備 90.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	0.900	式			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K78021	ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）		㎡	7,160		S単 108号
K96008	ルーズフランジ SUS304,5K 80A		本	5,450		S単 49号
K96009	ルーズフランジ SUS304,5K 100A		本	6,560		S単 50号
K96010	閉止フランジ SUS304,5K 100A		本	1,860		S単 51号
K96011	閉止フランジ SS400,5K 50A		本	808		S単 52号
K96012	閉止フランジ SS400,5K 65A		本	1,080		S単 53号
K96013	閉止フランジ SS400,5K 80A		本	1,410		S単 54号
K96014	ボルト、ナット、パッキン SUS304,10K 40A､パッキン材質CR		本	595		S単 55号
K96015	ボルト、ナット、パッキン SUS304,10K 80A､パッキン材質CR		本	1,210		S単 56号
K96016	ボルト、ナット、パッキン SUS304,10K 100A､パッキン材質CR		本	1,410		S単 57号
K96017	ボルト、ナット、パッキン SUS304,5K 32A、パッキン材質CR		本	444		S単 58号
K96018	ボルト、ナット、パッキン SUS304,5K 40A、パッキン材質CR		本	454		S単 59号
K96019	ボルト、ナット、パッキン SUS304,5K 80A、パッキン材質CR		本	838		S単 60号
K96020	ボルト、ナット、パッキン SUS304,5K 100A、パッキン材質CR		本	1,410		S単 61号
K96021	ボルト、ナット、パッキン SS400,5K 50A、パッキン材質CR		本	535		S単 62号
K96022	ボルト、ナット、パッキン SS400,5K 65A、パッキン材質CR		本	696		S単 63号
K96023	ボルト、ナット、パッキン SS400,5K 80A、パッキン材質CR		本	838		S単 64号
K96034	ドレッサーカップリング SUS304,32A×25A		本	38,300		S単 75号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96036	ねじ込みティー SCS13,10A		本	1,210		S単　77号
K96037	ソケット SCS13,10A		本	464		S単　78号
K96039	径違いソケット SCS13,25A×10A		本	2,920		S単　80号
K96040	ねじ込み長ニップル SCS13,10A　100L		本	282		S単　81号
K96041	ねじ込み長ニップル SCS13,10A　150L		本	838		S単　82号
K96042	ねじ込みブッシュ SCS13,40A×20A		本	2,900		S単　83号
K96043	ねじ込みブッシュ SCS13,50A×40A		本	4,140		S単　84号
K96044	ねじ込みホースニップル SCS13,15A		本	813		S単　85号
K96045	ねじ込みホースニップル SCS13,20A		本	878		S単　86号
K96046	ねじ込みホースニップル SCS13,25A		本	1,310		S単　87号
K96047	ねじ込みホースニップル SCS13,40A		本	2,420		S単　88号
K96048	フランジ付ホースニップル SCS13,40A,10K		本	2,660		S単　89号
K96049	給排気パイプ SUS304TP,Sch20,50A		本	36,300		S単　90号
K96050	給排気パイプ SUS304TP,Sch10,80A		本	40,400		S単　91号
K96051	袋体内圧検知パイプ SUS304TP,Sch20,25A		本	21,000		S単　92号
K96052	袋体内圧検知パイプ SUS304TP,Sch10,80A		本	45,200		S単　93号
K96053	上流水位検知パイプ SUS304TP,Sch20,15A		本	13,800		S単　94号
K96054	上流水位検知パイプ SUS304TP,Sch20,25A		本	21,000		S単　95号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96055	上流水位検知パイプ SUS304TP,Sch20,32A		本	25,300		S単　96号
K96056	上流水位検知パイプ SUS304TP,Sch10,100A		本	55,500		S単　97号
K96057	貯水バケット排水パイプ SUS304TP,Sch20,40A		本	28,100		S単　98号
K96058	室内排水パイプ SUS304TP,Sch20,40A		本	28,100		S単　99号
K96059	袋体ゴム引布 引張強さ 204.3 kN/m以上、厚さ10.5㎜以上		式	100,000,000		S単　8号
K96060	押え金具(クランピングバー) S45C 溶融亜鉛メッキ　T=22㎜		m	241,000		S単　9号
K96061	敷き金具(ベースプレート) SS400 溶融亜鉛メッキ		m	117,000		S単　10号
K96062	押え金具用座金 M24用 SUS304		枚	171		S単　11号
K96063	シール剤		kg	3,650		S単　12号
K96064	丸形ゴムパッキン ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑφ6		m	292		S単　13号
K96065	給排気口上部フランジ 50A SUS304		組	75,300		S単　14号
K96066	給排気口上部フランジ 25A特殊　SUS304		組	170,000		S単　15号
K96067	袋体内圧検知口上部フランジ 80A×50A SUS304		組	274,000		S単　16号
K96068	モーター駆動ブロワー 5.5kW		台	1,800,000		S単　17号
K96069	レバー式バタフライバルブ 80A		組	35,800		S単　18号
K96070	電動式バタフライバルブ 80A		組	165,000		S単　19号
K96071	逆止弁(ブロワー用チャッキバルブ) 80A		組	32,200		S単　20号
K96072	逆止弁(水中ポンプ用チャッキバルブ) 40A		組	19,900		S単　21号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96073	防振継手 80A		組	27,800		S単　22号
K96074	スプリング式安全弁 80A		組	432,000		S単　23号
K96079	袋体内圧検知用圧力計 50kpa		組	10,700		S単　28号
K96080	圧力発信機 KH-25		組	155,000		S単　29号
K96081	操作盤 鋼板製屋内閉鎖・自立型		組	3,300,000		S単　30号
K96082	水封管式安全装置 80A用　SUS304		組	1,410,000		S単　31号
K96083	室内排水用水中ポンプ 50,0.4kW		台	84,900		S単　32号
K96084	滑車付ブラケット SS400　（溶融亜鉛メッキ）		組	32,500		S単　33号
K96085	給水ボックス SUS304		組	13,900		S単　34号
K96086	貯水バケット SUS304 80A用		組	99,900		S単　35号
K96087	オモリ付バタ弁用ハンドル 80A用		組	76,100		S単　36号
K96088	上屋操作装置		組	128,000		S単　37号
K96089	ホースバンド 25A		組	230		S単　38号
K96090	ホースバンド 40A		組	230		S単　39号
K96094	電線管 G24		m	814		S単 103号
K96101	オールアンカー M12		本	1,110		S単 100号
K96103	クサリ SUS304		m	3,790		S単 101号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	河川工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式		
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・・運搬費	1.000	式		
11 ・・・現場管理費				
12 ・・・・現場管理費（率計上）				
13 ・一般管理費等				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
14 ・一括計上価格	1.000	式		
15 処分費等（直接工事費の内数）				
16 処分費等(率対象外)				
17 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設道路工	1.000	式		
・・仮締切工	1.000	式		
・・借地ヤード 撤去	1.000	式		
・・産業廃棄物処理工	1.000	式		
・・排水処理工	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
事業損失防止施設費内訳				
事業損失防止施設費	1.000	式		
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		
・・事業損失防止施設費	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		
・・運搬費	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳				
一括計上価格	1.000	式		
・土壌分析試験	1.000	式		
・・土壌分析試験	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設道路工	1.000	式			
土砂等運搬 盛土材搬入	420.000	m3			単Ａ Ｂ単　1号
盛土 4.0≦B	90.000	m3			単Ａ Ｂ単　2号
盛土 2.5≦B＜4.0	280.000	m3			単Ａ Ｂ単　3号
盛土 B＜2.5	50.000	m3			単Ａ Ｂ単　4号
法面整形	61.000	㎡			単Ａ Ｂ単　5号
整地	170.000	m3			単Ａ Ｂ単　6号
砕石舗装	174.000	㎡			単Ａ Ｂ単　7号
アスファルト舗装	206.000	㎡			単Ａ Ｂ単　8号
路盤	206.000	㎡			単Ａ Ｂ単　9号
敷鉄板	188.000	㎡			単Ａ Ｂ単　10号
大型土のう 搬入	226.000	袋			単Ａ Ｂ単　11号
大型土のう 設置・撤去	226.000	袋			単Ａ Ｂ単　12号
大型土のう 搬出	226.000	袋			単Ａ Ｂ単　13号
土砂等運搬 盛土材等搬出	460.000	m3			単Ａ Ｂ単　14号
舗装版破砕 As	206.000	㎡			単Ａ Ｂ単　15号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・・仮締切工	1.000	式			
大型土のう 製作	37.000	袋			単Ａ Ｂ単　16号
大型土のう 搬入	1,394.000	袋			単Ａ Ｂ単　17号
大型土のう 設置,バックホウ	803.000	袋			単Ａ Ｂ単　18号
大型土のう 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	591.000	袋			単Ａ Ｂ単　19号
遮水シート 設置	545.000	㎡			単Ａ Ｂ単　20号
大型土のう 再設置,バックホウ	479.000	袋			単Ａ Ｂ単　21号
大型土のう 再設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	418.000	袋			単Ａ Ｂ単　22号
遮水シート 再設置	368.000	㎡			単Ａ Ｂ単　23号
大型土のう 撤去,バックホウ	803.000	袋			単Ａ Ｂ単　24号
大型土のう 再設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	591.000	袋			単Ａ Ｂ単　25号
遮水シート 撤去	545.000	㎡			単Ａ Ｂ単　26号
大型土のう 搬出	1,394.000	袋			単Ａ Ｂ単　27号
敷鉄板 設置・撤去	97.000	㎡			単Ａ Ｂ単　28号
合　　計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・借地ヤード 撤去	1.000	式			
敷鉄板 撤去	619.000	㎡			単Ａ Ｂ単　29号
土木シート 撤去	2,654.000	㎡			単Ａ Ｂ単　30号
盛土 撤去	140.000	m3			単Ａ Ｂ単　31号
大型土のう 撤去	93.000	袋			単Ａ Ｂ単　32号
耕地復旧	3,300.000	㎡			単Ａ Ｂ単　33号
合　計					
・・産業廃棄物処理工	1.000	式			
産業廃棄物処理 As殻	8.200	m3			単Ａ Ｂ単　34号
産業廃棄物処理 廃プラ	17.000	m3			単Ａ Ｂ単　35号
産業廃棄物処理 盛土材,中詰め材	230.000	m3			単Ａ Ｂ単　36号
合　計					
・・排水処理工	1.000	式			
排水ポンプ	1.000	式			単Ａ Ｂ単　37号
合　計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・安全費	1.000	式			
交通誘導警備員	1.000	式			単A B単　38号
合　　計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
事業損失防止施設費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・事業損失防止施設費	1.000	式			
汚濁防止フェンス	1.000	式			単A B単　39号
合　　計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・運搬費	1.000	式			
仮設材輸送	1.000	式			単A B単　40号
合　　計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格					
・土壌分析試験	1.000	式			
・・土壌分析試験	1.000	式			
土壌分析試験	1.000	式			単A B単　41号
合　　計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
	土砂等運搬 盛土材搬入		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単　39号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3			S単　40号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
	盛土 4.0≦B		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3			S単　45号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
	盛土 2.5≦B＜4.0		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S単　46号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
	盛土 B＜2.5		m3		1.000 m3 当たり算出	
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3			S単　1号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
	法面整形		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡			S単　47号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
	整地		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3			S単　48号
	合　計					
	単　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
	砕石舗装		㎡		1.000 ㎡当たり算出	
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-30,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	㎡			S単　20号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
	アスファルト舗装		㎡		1.000 ㎡当たり算出	
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13) 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし	1.000	㎡			S単　52号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
	路盤		㎡		1.000 ㎡当たり算出	
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	㎡			S単　51号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
	敷鉄板		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,1,131,あり	1.000	㎡			S単　30号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
	大型土のう 搬入		袋		1.000 袋 当たり算出	
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3			S単　39号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.830	m3			S単　40号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
	大型土のう 設置・撤去		袋		1.000 袋 当たり算出	
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,0m3,なし	1.000	袋			S単　22号
	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,0m3,なし	1.000	袋			S単　23号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
	大型土のう 搬出		袋		1.000 袋	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km以下	0.830	m3			S単　41号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
	土砂等運搬 盛土材等搬出		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単　39号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.110	m3			S単　41号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
	舗装版破砕 As		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,なし	1.000	㎡			S単　50号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
	大型土のう 製作		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし	1.000	袋			S単　24号
	大型土のう袋 耐候性,長期仮設対応(3年)型,110×110,,	1.000	袋			S単　 9号
	粒度調整砕石 ,M－30　　30～0mm,	0.830	m3			S単　10号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
	大型土のう 搬入		袋		1.000 袋	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3			S単　39号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	0.830	m3			S単　42号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
	大型土のう 設置,バックホウ		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,なし	1.000	袋			S単　25号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
	大型土のう 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(50t)	1.000	袋			T単　3号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
	遮水シート 設置		㎡		545.000 ㎡	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設	532.000	㎡			S単　33号
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設	13.000	㎡			S単　34号
	合　　計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
	大型土のう 再設置,バックホウ		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 移設（撤去・再設置）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,なし	1.000	袋			Ｓ単　26号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
	大型土のう 再設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 移設（撤去・再設置）,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(50t)	1.000	袋			Ｔ単　4号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
	遮水シート 再設置		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	㎡			Ｓ単　35号
	合　　計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
	大型土のう 撤去,バックホウ		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,なし	1.000	袋			Ｓ単　27号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
	大型土のう 再設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(50t)	1.000	袋			Ｔ単　5号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
	遮水シート 撤去		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去	1.000	㎡			Ｓ単　36号
	合　　計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
	大型土のう 搬出		袋		1.000 袋	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3			S単　39号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km以下	0.830	m3			S単　41号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
	敷鉄板 設置・撤去		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,90,2,あり	1.000	㎡			S単　31号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
	敷鉄板 撤去		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,245,1,あり	1.000	㎡			S単　32号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	敷鉄板 賃料,整備費(245日),,	1.000	㎡			Ｓ単　11号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
	土木シート 撤去		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 撤去	1.000	㎡			Ｓ単　36号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
	盛土 撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			Ｓ単　39号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
	大型土のう 撤去		袋		1.000 袋	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,なし	1.000	袋			S単　27号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
	耕地復旧		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	耕地復旧(耕起) 有	1.000	㎡			S単　21号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
	産業廃棄物処理 As殻		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15㎝以下),無し,6.5㎞以下	1.000	m3			S単　49号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			S単　16号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	産業廃棄物処理 廃プラ		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,17.0km以	1.000	m3			Ｓ単　43号
	下					
	産業廃棄物 廃プラ	1.000	m3			Ｓ単　17号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
	産業廃棄物処理 盛土材,中詰め材		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3			Ｓ単　44号
	建設発生土	1.000	m3			Ｓ単　18号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
	排水ポンプ		式		1.000 式	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり	1.000	箇所			Ｓ単　29号
	排水ポンプ運転 ,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所			Ｓ単　28号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
	交通誘導警備員		式		1.000 式	当たり算出
	交通誘導警備員Ａ	36.000	人			Ｓ単　7号
	交通誘導警備員Ｂ	33.000	人			Ｓ単　8号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
	汚濁防止フェンス		式		1.000 式	当たり算出
	汚濁防止フェンス設置・撤去	20.000	m			Ｔ単　1号
	汚濁防止フェンス	20.000	スパン			Ｔ単　2号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	仮設材輸送		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,	49.060	ton			Ｓ単　37号
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,	117.090	ton			Ｓ単　38号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
	土壌分析試験		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,	1.000	式			Ｓ単　15号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)				
	特殊作業員	0.340	人			
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力50t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	最大吊上能力50t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	交通誘導警備員Ａ		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員Ａ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員Ａ	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	大型土のう袋		袋		1.000 各単位	当たり算出
	大型土のう袋 耐候性,長期仮設対応(3年)型,110×110,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	大型土のう袋 耐候性,長期仮設対応(3年)型,110×110	1.000	袋			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	粒度調整砕石		m3		1.000 各単位	当たり算出
	粒度調整砕石 ,Ｍ－30　　30～0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	粒度調整砕石 Ｍ－30　　30～0mm	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	敷鉄板		㎡		1.000 各単位	当たり算出
	敷鉄板 賃料,整備費(245日),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	敷鉄板 賃料,整備費(245日)	1.000	㎡			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	軽油		Ｌ		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	Ｌ			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	汚濁防止膜(基本料金)		スパン		1.000 各単位	当たり算出
	汚濁防止膜(基本料金) カーテン長1m×20m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	汚濁防止膜(基本料金) カーテン長1m×20m	1.000	スパン			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
	汚濁防止膜(1日あたり賃貸料)		日		1.000 各単位	当たり算出
	汚濁防止膜(1日あたり賃貸料) ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	汚濁防止膜(1日あたり賃貸料)	1.000	日			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)	1.000	式			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
	産業廃棄物		m3		1.000 各単位	当たり算出
	産業廃棄物 廃プラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃プラ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	産業廃棄物 廃プラ	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
	建設発生土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設発生土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設発生土	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価		人			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-30,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	なし なし				
	再生クラッシャラン RC-30 30～0mm	11.600	m3			
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.620	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]	2.500	時間			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L			
	運転手（特殊）	0.430	人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
	耕地復旧(耕起)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)石礫、雑物除去	有		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.070	人			
	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型・～排対2次]	0.290	時間			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.800	L			
	運転手（一般）	0.050	人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,0m3,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置（再設置含む） ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	 0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.002				
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合　　計					算出数量 66.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,0m3,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	 0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.004				
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合　　計					算出数量 106.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,な			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作 ﾊﾞｯｸﾎｳ				
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.020				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	69.000	枚			計上無し
	購入土	0.000	m3			計上無し
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]	1.360	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合　計					算出数量 69.000 袋
	単　価		袋			
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置（再設置含む） ﾊﾞｯｸﾎｳ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.002				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.230	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	99.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合　　計					算出数量 77.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 移設（撤去・再設置）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	移設（撤去・再設置） ﾊﾞｯｸﾎｳ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.002				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.520	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	110.000	L			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合　　計					算出数量 69.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	 0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.004				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.210	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合　　計					算出数量 115.000 袋
	単　　価		袋			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 ,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数 2)排水方法	 常時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)全揚程	0以上～120未満 10m				
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 あり				
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	44.000	日			<賃料>
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	44.000	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	 5,480.000	 L			
	特殊作業員	6.800	人			
	諸雑費	0.030				
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	１～５台 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	0.740	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	0.100	人			
	普通作業員	2.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.000	L			
	運転手（特殊）	0.500	人			
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,1,131,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 1		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	131 あり				
	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	8.000	㎡供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	8.000	㎡			
	特殊作業員	2.900	人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	3.310	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L			
	運転手（特殊）	2.900	人			
	合　　計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,90,2,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 90		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	2 あり				
	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	500.000	㎡供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	500.000	㎡			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	3.310	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	運転手（特殊）	2.900	人			
	合　　計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,245,1,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)供用日数	撤去 245		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり				
	特殊作業員	1.400	人			
	普通作業員	1.400	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	1.600	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	167.000	L			
	運転手（特殊）	1.400	人			
	合　　計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡			計上無し
	普通作業員	0.160	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡			
	普通作業員	0.160	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡			計上無し
	普通作業員	0.480	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.320	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率（実数）	基地(積込・取卸)				
	8)深夜早朝割増率（実数）					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率（実数）	基地(積込又は取卸のみ)				
	8)深夜早朝割増率（実数）					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	り,17.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	17.0km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)運搬距離	7.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		m3			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
	SP 整地		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　　価		m3			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 6.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0㎜,100㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100㎜ 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13)		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40㎜,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40㎜				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度ｱｽｺﾝ(20)				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単　　価		㎡			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
	汚濁防止フェンス設置・撤去		m		100.000 m	当たり算出
	土木一般世話役	2.200	人			S単　4号
	普通作業員	5.400	人			S単　6号
	バックホウ運転	2.200	日			C単　1号
	雑品	0.030				
	合　計					算出数量 100.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
	汚濁防止フェンス		スパン		20.000 スパン	当たり算出
	汚濁防止膜(基本料金) カーテン長1m×20m,,	1.000	スパン			S単　13号
	汚濁防止膜(1日あたり賃貸料) ,,	120.000	日			S単　14号
	雑品	0.100				
	合　計					算出数量 20.000 スパン
	単　価		スパン			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		66.000 袋	当たり算出
	設置（再設置含む）,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(50t)					
	土木一般世話役	1.000	人			Ｓ単　4号
	特殊作業員	1.000	人			Ｓ単　5号
	普通作業員	1.000	人			Ｓ単　6号
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 最大吊上能力50t吊	1.000	日			Ｓ単　2号
	雑品	0.002				
	合　計					算出数量 66.000 袋
	単　価		袋			
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		62.000 袋	当たり算出
	移設（撤去・再設置）,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(50t)					
	土木一般世話役	1.000	人			Ｓ単　4号
	特殊作業員	1.000	人			Ｓ単　5号
	普通作業員	1.000	人			Ｓ単　6号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 最大吊上能力50t吊	1.000	日			S単　2号
	雑品	0.002				
	合　計					算出数量 62.000 袋
	単　価		袋			
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		136.000 袋	当たり算出
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(50t)					
	土木一般世話役	1.000	人			S単　4号
	特殊作業員	1.000	人			S単　5号
	普通作業員	1.000	人			S単　6号
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 最大吊上能力50t吊	1.000	日			S単　2号
	雑品	0.004				
	合　計					算出数量 136.000 袋
	単　価		袋			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　新井堰地区
工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
	バックホウ運転		日		1.000 日	当たり算出
	特殊作業員	1.000	人			S単　19号
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	88.000	L			S単　12号
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8㎥3　吊能力2.9t	1.030	日			S単　3号
	合　計					算出数量 1.000 日
	単　価		日			

見積単価一覧表

工事名	R8阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	1,610	運搬距離L=4.9km
処分費	廃プラスチック	m3	15,700	運搬距離L=16.8km
処分費	建設発生土	m3	1,800	運搬距離L=6.6km

１．施設機械

数量明細書

操作室内配管部品　　材料・部品関係

名　　称	規　　格	単位	数 量	摘　　要
溶接フランジ	SUS304,10K 40A	枚	1	
溶接フランジ	SUS304,10K 80A	枚	4	
溶接フランジ	SUS304,10K 100A	枚	1	
溶接フランジ	SUS304,5K 32A	枚	2	
溶接フランジ	SUS304,5K 40A	枚	6	
溶接フランジ	SUS304,5K 80A	枚	38	
溶接フランジ	SUS304,5K 100A	枚	7	
ルーズフランジ	SUS304,5K 80A	組	2	
ルーズフランジ	SUS304,5K 100A	組	1	
閉止フランジ	SUS304,5K 100A	枚	1	
閉止フランジ	SS400,5K 50A	枚	1	
閉止フランジ	SS400,5K 65A	枚	1	
閉止フランジ	SS400,5K 80A	枚	1	
ボルト、ナット、パッキン	SUS304,10K 40A､パッキン材質CR	組	2	
ボルト、ナット、パッキン	SUS304,10K 80A､パッキン材質CR	組	5	
ボルト、ナット、パッキン	SUS304,10K 100A､パッキン材質CR	組	1	
ボルト、ナット、パッキン	SUS304,5K 32A、パッキン材質CR	組	1	
ボルト、ナット、パッキン	SUS304,5K 40A、パッキン材質CR	組	3	
ボルト、ナット、パッキン	SUS304,5K 80A、パッキン材質CR	組	21	
ボルト、ナット、パッキン	SUS304,5K 100A、パッキン材質CR	組	5	
ボルト、ナット、パッキン	SS400,5K 50A、パッキン材質CR	組	1	
ボルト、ナット、パッキン	SS400,5K 65A、パッキン材質CR	組	1	
ボルト、ナット、パッキン	SS400,5K 80A、パッキン材質CR	組	1	
９０度溶接エルボ(ショート)	SUS304,Sch20,25A	個	1	

数量明細書

操作室内配管部品　　材料・部品関係

名　　称	規　　格	単位	数 量	摘　　要
９０度溶接エルボ(ショート)	SUS304, Sch20, 40A	個	3	
９０度溶接エルボ(ショート)	SUS304, Sch10, 80A	個	15	
溶接ティー	SUS304, Sch20, 25A	個	1	
溶接ティー	SUS304, Sch10, 80A	個	5	
溶接ティー	SUS304, Sch10, 100A	個	1	
溶接径違いティー	SUS304, Sch20, 80A×50A	個	1	
溶接レジューサー	SUS304, Sch20, 25A×15A	個	1	
溶接レジューサー	SUS304, Sch20, 40A×25A	個	1	
溶接レジューサー	SUS304, Sch20, 80A×40A	個	1	
ドレッサーカップリング	SUS304, 32A×25A	個	1	
９０度ねじ込みエルボ	SCS13, 40A	個	3	
ねじ込みティー	SCS13, 10A	個	2	
ソケット	SCS13, 10A	個	2	
ソケット	SCS13, 25A	個	2	
径違いソケット	SCS13, 25A×10A	個	1	
ねじ込み長ニップル	SCS13, 10A　100L	個	4	
ねじ込み長ニップル	SCS13, 10A　150L	個	2	
ねじ込みブッシュ	SCS13, 40A×20A	個	1	
ねじ込みブッシュ	SCS13, 50A×40A	個	1	
ねじ込みホースニップル	SCS13, 15A	個	1	
ねじ込みホースニップル	SCS13, 20A	個	1	
ねじ込みホースニップル	SCS13, 25A	個	2	
ねじ込みホースニップル	SCS13, 40A	個	1	
フランジ付ホースニップル	SCS13, 40A, 10K	個	1	

数量明細書

操作室内配管材料　　材料・部品関係

名　　称	規　　格	単位	数 量	摘　　要
給排気パイプ	SUS304TP, Sch20, 50A	m	0.200	
給排気パイプ	SUS304TP, Sch10, 80A	m	18.200	
袋体内圧検知パイプ	SUS304TP, Sch20, 25A	m	2.000	
袋体内圧検知パイプ	SUS304TP, Sch10, 80A	m	10.000	
上流水位検知パイプ	SUS304TP, Sch20, 15A	m	2.200	
上流水位検知パイプ	SUS304TP, Sch20, 25A	m	1.400	
上流水位検知パイプ	SUS304TP, Sch20, 32A	m	1.300	
上流水位検知パイプ	SUS304TP, Sch10, 100A	m	5.300	
貯水バケット排水パイプ	SUS304TP, Sch20, 40A	m	0.900	
室内排水パイプ	SUS304TP, Sch20, 40A	m	6.300	

数量明細書

袋体　　機器単体関係

名　　称	規　　格	単位	数 量	摘　　要
袋体ゴム引布	引張強さ 204.3 kN/m以上、厚さ10.5mm以上	式	1	

袋体取付金具　　機器単体関係

名　　称	規　　格	単位	数 量	摘　　要
押え金具(クランピングバー)	S45C 溶融亜鉛メッキ　T=22mm	m	49.745	
敷き金具(ベースプレート)	SS400 溶融亜鉛メッキ	m	49.745	
押え金具用座金	M24用 SUS304	枚	268	
シール剤		kg	180.0	
丸形ゴムパッキン	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑφ6	m	49.745	
給排気口上部フランジ	50A SUS304	組	1	
給排気口上部フランジ	25A特殊　SUS304	組	7	
袋体内圧検知口上部フランジ	80A×50A SUS304	組	1	

給・排気設備　　機器単体関係

名　　称	規　　格	単位	数 量	摘　　要
モーター駆動ブロワー	5.5kW	台	1	
レバー式バタフライバルブ	80A	組	2	
電動式バタフライバルブ	80A	組	1	
逆止弁(ブロワー用チャッキバルブ)	80A	組	1	
逆止弁(水中ポンプ用チャッキバルブ)	40A	組	1	
防振継手	80A	組	1	
スプリング式安全弁	80A	組	1	
ボールバルブ	400T型 10A	組	2	
ボールバルブ	400T型 15A	組	1	
ボールバルブ	400T型 40A	組	1	
ボールバルブ	400T型 50A	組	1	

数量明細書

操作設備　　機器単体関係

名　　称	規　　格	単位	数 量	摘　　要
袋体内圧検知用圧力計	50kpa	組	1	
圧力発信機	KH-25	組	1	
ゴム堰操作盤	鋼板製屋内閉鎖・自立型	組	1	
水封管式安全装置	80A用　SUS304	組	1	
室内排水用水中ポンプ	50,0.4kW	台	1	
滑車付ブラケット	SS400　（溶融亜鉛メッキ）	組	1	
給水ボックス	SUS304	組	1	
貯水バケット	SUS304 80A用	組	1	
オモリ付バタ弁用ハンドル	80A用	組	1	
上屋操作装置		組	1	
ホースバンド	25A	組	1	
ホースバンド	40A	組	4	
サクションホース	25A	m	3	
サクションホース	40A	m	3	

数量明細書

動力配線工事材料　　電気工事材料関係

名　　称	規　　格	単位	数 量	摘　　要
電線管	G22	m	25.0	
電線管	G24	m	11.0	
600V ＣＶケーブル	3.5㎟-2C	m	11.0	
600V ＣＶケーブル	5.5㎟-4C	m	11.0	
600V ＣＶＶケーブル	1.25㎟-8C	m	8.0	
600V ＣＶＶＳケーブル	2㎟-2C	m	8.0	

数量明細書

付属設備　　安全柵・タラップ材料関係

名　　称	規　　格	単位	数 量	摘　要
安全柵				
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP, Sch20, 25A	kg	63.900	
平鋼	FB－9×65	kg	6.300	
オールアンカー	M12	本	14	
タラップ				
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP, Sch20, 25A	kg	10.700	
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP, Sch20, 32A	kg	63.300	
平鋼	FB－9×65	kg	8.400	
オールアンカー	M12	本	24	
クサリ	SUS304	m	1.000	

2．土木工事

数量総括表(1)

土木工事

レベル1 工　事　区　分	レベル2 工　　種	レベル3 種　　別	レベル4 細　　別	レベル5 規　　格	単位	計算 数量	設計 数量	備考
	仮設工							
		土工（坂路部）	盛土（M-30）	B≧4.0m	m³	94.0	90	
				2.5m≦B＜4.0m	m³	279.4	280	
				B＜2.5m	m³	45.8	50	
			大型土のう	製作	袋	226.0	226	
				搬入	袋	226.0	226	搬入元 借地ヤード
				設置・撤去	袋	226.0	226	
				搬出	袋	226.0	226	搬出先 辰巳ヤード
			法面整形		m²	61.2	61	
			盛土材搬出	盛土材+砕石舗装+路盤	m³	457.1	460	搬出先 辰巳ヤード
		土工（河床部）	整地		m³	165.6	170	
		舗装工	砕石舗装	RC-30	m²	173.7	174	
			アスファルト舗装 表層	t=40mm	m²	205.5	206	
			路盤	再生粒調砕石 RM-30 t=100mm	m²	205.5	206	
			敷鉄板	設置・撤去	m²	187.7	188	

数量総括表(2)

土木工事

レベル1 工　事　区　分	レベル2 工　　種	レベル3 種　　別	レベル4 細　　別	レベル5 規　　格	単位	計算 数量	設計 数量	備考
		仮締切工	大型土のう	製作	袋	37	37	
				搬入	袋	1,394	1,394	搬入元 借地ヤード
				設置 バックホウ	袋	803	803	
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	袋	591	591	
				移設（撤去・再設置） バックホウ	袋	479	479	
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	袋	418	418	
				撤去 バックホウ	袋	803	803	
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	袋	591	591	
				搬出	袋	1,394	1,394	搬出先 辰巳ヤード
			遮水シート	設置	㎡	545	545	
				再設置	㎡	368	368	
				撤去	㎡	545	545	
			敷鉄板	設置・撤去	㎡	96.5	97	
			汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	20.0	20	

数量総括表(3)

土木工事

レベル1 工　事　区　分	レベル2 工　　種	レベル3 種　　別	レベル4 細　　別	レベル5 規　　格	単位	計算 数量	設計 数量	備考
		借地ヤード 設置	大型土のう	撤去	袋	93	93	
			盛土	撤去	m^3	137.0	140	
			土木シート	撤去	m^2	2,654.2	2,654	
			敷鉄板	撤去	m^2	618.6	619	
			耕地復旧	耕起	m^3	3,332.0	3,332	
		産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理	As殻	m^3	8.2	8.2	
				廃プラ 遮水・土木ｼｰﾄ+大型土のう袋	m^3	17.3	17	
				建設発生土 盛土材+中詰め土	m^3	229.3	230	処分場へ

2-3．仮設工

仮設工

細　　別	概略図及び計算式			数量・備考
仮設道路工（左岸）				
土工【坂路部】				
盛土（M-30）	※B≧4.0m			
	V=　（土積計算書より）	=	94.0 ㎥ =	94.0 ㎥
	※2.5m≦B＜4.0m			
	V=　（土積計算書より）	=	161.9 ㎥	
	V=　（土積計算書より）	=	117.5 ㎥ =	279.4 ㎥
	※1.0m≦B＜2.5m			
	V=　（土積計算書より）	=	40.3 ㎥ =	40.3 ㎥
	※B＜1.0m			
	V=　（土積計算書より）	=	5.5 ㎥ =	5.5 ㎥
大型土のう				
	製作・搬入			
	設置・撤去（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ）・搬出		=	226 袋
法面整形	※仮設締切計画図より			
	A=　(35.74+15.22)*1.20185(1:1.5の斜比)		=	61.2 ㎡
土工【河床部】				
整地	※仮設道路計画平面図より			
	V=　(304.61+247.36)*0.3		=	165.6 ㎥
舗装工				
砕石舗装	※仮設道路計画平面図より			
	A=		=	173.7 ㎡
As舗装	※仮設道路計画平面図より			
	A=		=	205.5 ㎡
路盤	As舗装より			
	A=		=	205.5 ㎡
敷鉄板	※仮設道路計画平面図より			
	回転場			
	A=	187.67	=	187.7 ㎡

土　積　計　算　書


測　　点	点間距離 (m)	盛土 M-30(2.5m≦B＜4.0m)			盛土 M-30(B≧4.0m)			盛土 M-30(2.5m≦B＜4.0m)			備考
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
【坂路部】											
No. 1 + 20.00		0.0									
No. 1 + 29.25	9.25	2.3	1.15	10.6							
No. 1 + 44.36	15.11	5.1	3.70	55.9	0.0						
No. 2 + 0.00	5.64	5.1	5.10	28.8	2.8	1.40	7.9	0.0			
No. 2 + 13.05	13.05	5.1	5.10	66.6	2.8	2.80	36.5	3.4	1.70	22.2	
No. 2 + 25.00	11.95				1.8	2.30	27.5	4.1	3.75	44.8	
No. 2 + 36.50	11.50				1.8	1.80	20.7	4.1	4.10	47.2	
No. 2 + 38.10	1.60				0.0	0.90	1.4	0.0	2.05	3.3	
	m			m3			m3			m3	
計	68.10			161.9			94.0			117.5	

土　積　計　算　書

測　　点	点間距離 (m)	盛土 M-30(1.0m≦B＜2.5m) 断面	平均	数量	盛土 M-30(B＜1.0m) 断面	平均	数量	整地 断面	平均	数量	備考
No. 1 + 20.00											
No. 1 + 29.25	9.25										
No. 1 + 44.36	15.11										
No. 2 + 0.00	5.64	0.0									
No. 2 + 13.05	13.05	0.6	0.30	3.9	0.0						
No. 2 + 25.00	11.95	1.8	1.20	14.3	0.3	0.15	1.8				
No. 2 + 36.50	11.50	1.8	1.80	20.7	0.3	0.30	3.5				
No. 2 + 38.10	1.60	0.0	0.90	1.4	0.0	0.15	0.2				
	m			m3			m3				
合　計	68.10			40.3			5.5				

仮設工

細　　別	概略図及び計算式			数量・備考
仮設坂路工				
大型土のう				
左岸側	仮設道路計画図より			
設置	※設置:ラフタークレーン			
	1段目　81.43*1.00+1/2*1.50*1.00	=	82.18 袋	
	2段目　37.22*1.00+1/2*1.50*1.00	=	37.97 袋	
	3段目　(27.30+0.55)*1.00	=	27.85 袋	
	4段目　40.61*1.00+1/2*2.00*1.00	=	41.61 袋	
	5段目　34.94*1.00+1/2*2.00*1.00	=	35.94 袋	
		合計 =	225.55 袋	226 袋
撤去	※撤去:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
	N=		=	226 袋



大型土のう　数量計算集計表

		作業機械	単位	上部工事		計
				左岸側	右岸側	
製作		－	袋	37		37
搬入		－	袋	1,394		1,394
左岸側	大型土のう設置	バックホウ	袋	803	－	803
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	袋	591	－	591
	遮水シート（設置）	－	㎡	545	－	545
右岸側	大型土のう移設（再設置）	バックホウ	袋	－	479	479
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	袋	－	418	418
	遮水シート（再設置）	－	㎡	－	368	368
	大型土のう撤去	バックホウ	袋	－	803	803
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	袋	－	591	591
	遮水シート（撤去）	－	㎡	－	545	545
搬出			袋	1,394		1,394

仮設工

細　　別	概略図及び計算式		数量・備考
仮締切工			
上部工事（左岸）			
大型土のう	仮設締切計画図より		
設置	※設置:クレーン機能付きバックホウ		
	締切部（河床部）		
	1断面　23.75*6.00*2+6.00*22.00	= 417.00 袋	
	2段目　25.75*5.00*2+5.00*21.00	= 362.50 袋	
	釜場部		
	1断面’ 23.75*1.00	= 23.75 袋	
		計 = 803.25 袋	803 袋
	※設置:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		
	締切部（河床部）		
	3段目　27.36*4.00*2+4.00*20.00	= 298.88 袋	
	4段目　27.92*3.00*2+3.00*19.00	= 224.52 袋	
	締切部（小段部）		
	3断面’ 4.00*4.00*2	= 32.00 袋	
	4段目’ 6.00*3.00*2	= 36.00 袋	
		計 = 591.40 袋	591 袋
	大型土のう設置数量		
	N=　803 + 591	=	1,394 袋
遮水シート			
設置			
	平面図	= 203.42 ㎡	
	側面部　74.00+128.78*2	= 331.56 ㎡	
	斜面部		
	1断面　1.803*1.00*2	= 3.61 ㎡	
	2断面　1.803*0.50*2	= 1.80 ㎡	
	3断面　(0.505+2.236)*0.50*2	= 2.74 ㎡	
	4断面　2.236*0.50*2	= 2.24 ㎡	
		計 =	545 ㎡
敷鉄板	※仮設道路計画平面図より		
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ設置部		
	A=	96.48 =	96.5 ㎡
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	L=	20.00 =	20.0 m

仮設工

細　　別	概略図及び計算式	数量・備考
仮締切工 上部工事（右岸） 大型土のう 再設置	仮設締切計画図より ※設置:クレーン機能付きバックホウ 締切部（河床部） 1断面　(17.75+10.15+10.00)*6.00+6*2　=　239.40 袋 2段目　(19.75+12.15+11.00)*5.00+5*2　=　224.50 袋 釜場部 1断面’ 15.15*1.00　=　15.15 袋 計 =　479.05 袋	479 袋
	※設置:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 締切部（河床部） 3段目　(21.36+13.76+12.00)*4.00+4*2　=　196.48 袋 4段目　(21.92+14.32+13.00)*3.00+3*2　=　153.72 袋 締切部（小段部） 3断面’ 4.00*4.00*2　=　32.00 袋 4段目’ 6.00*3.00*2　=　36.00 袋 計 =　418.20 袋	418 袋
	大型土のう設置数量 N=　479 + 418　=	897 袋
遮水シート 再設置	平面図　=　132.92 ㎡ 側面部　74.00+90.78+60.38　=　225.16 ㎡ 斜面部 1断面　1.803*1.00*2　=　3.61 ㎡ 2断面　1.803*0.50*2　=　1.80 ㎡ 3断面　(0.505+2.236)*0.50*2　=　2.74 ㎡ 4断面　2.236*0.50*2　=　2.24 ㎡ 計 =	368 ㎡


仮設工

細　　別	概略図及び計算式		数量・備考
大型土のう 撤去	※設置:クレーン機能付きバックホウ		
	締切部（河床部）		
	1断面　23.75*6.00*2+6.00*22.00	= 417.00 袋	
	2段目　25.75*5.00*2+5.00*21.00	= 362.50 袋	
	釜場部		
	1断面’ 23.75*1.00	= 23.75 袋	
		計 = 803.25 袋	803 袋
	※設置:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		
	締切部（河床部）		
	3段目　27.36*4.00*2+4.00*20.00	= 298.88 袋	
	4段目　27.92*3.00*2+3.00*19.00	= 224.52 袋	
	締切部（小段部）		
	3断面’ 4.00*4.00*2	= 32.00 袋	
	4段目’ 6.00*3.00*2	= 36.00 袋	
		計 = 591.40 袋	591 袋
	大型土のう撤去数量		
	N=　803 + 591	=	1,394 袋
大型土のう搬出			
	大型土のう搬出数量		
	N=	=	1,394 袋
遮水シート 撤去			
	設置分	計 =	545 ㎡

仮設工

細　　別	概略図及び計算式			数量・備考
借地ヤード(撤去)				
大型土のう				
	撤去（バックホウ）			
	搬出		=	93.0 袋
盛土	※仮設ヤード平面図より			
撤去	V=		=	137.0 ㎥
土木シート	※仮設ヤード平面図より			
撤去	A=		=	2,654.2 ㎡
敷鉄板	※仮設ヤード平面図より			
撤去	A=	618.63	=	618.6 ㎡

仮設道路計画平面図　S=1:200



ラフタークレーン（50t吊）
アウトリガー最大張出(7.0m)

敷き鉄板
A= 96.49m²

敷き鉄板
A= 187.67m²

碎石舗装②
A= 173.70m²

整地①
A= 304.61m²

整地②
A= 247.36m²

法面整形②
A= 15.22m²

法面整形①
A= 35.74m²

As舗装①
A= 205.51m²

桑　野　川

至　阿南

新井堰（ゴム引布製起伏堰）

テトラポッド


回転場
+12.300

S4-1

S4-2

S4-3

アスファルト舗装　S=1:20




表層 ：再生密粒度As
プライムコート(PK-3)
路盤 ：(RC-30)

工事名	R8阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事		
路線名等	新井堰地区		
工事箇所	阿南市山口町元長他		
図面名	（参考図）仮設道路計画平面図		
縮尺	1:200	図面番号	
会社名			
事業者名	徳島県阿南農林事務所		


仮設道路計画横断図(1)　S=1:100

NO.1+8.76 付近・NO.1+20.00 付近




DL=5.000

NO.2 付近




DL=5.000

NO.1+29.25 付近



DL=5.000

NO.2+13.05 付近




DL=5.000

※工事用道路高は施工時の水深に合わせ調整を行うこと。


工事名	R8阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事		
路線名等	新井堰地区		
工事箇所	阿南市山口町元長他		
図面名	(参考図) 仮設道路計画横断図(1)		
縮尺	1:100	図面番号	
会社名			
事業者名	徳島県阿南農林事務所		

仮設道路計画横断図(2)　S=1:100


NO.2+25.00 付近



NO.2+36.50 付近



NO.3+10.20 付近




※工事用道路高は施工時の水深に合わせ調整を行うこと。

工事名	R8阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事		
路線名等	新井堰地区		
工事箇所	阿南市山口町元長他		
図面名	(参考図) 仮設道路計画横断図(2)		
縮尺	1:100	図面番号	
会社名			
事業者名	徳島県阿南農林事務所		

仮設締切計画図(1)　S=1:200


左岸側施工（大型土のう設置①）

平面図




※遮水シート(設置)
平面 ： 203.42 ㎡

横断図




縦断図




大型土のう配置展開図

【締め切り部（横断方向・下流）】




※遮水シート(設置)
側面 ： 128.78 ㎡

【締め切り部（縦断方向）】




※遮水シート(設置)
側面 ： 74.00 ㎡

【締め切り部（横断方向・上流）】



※遮水シート(設置)
側面 ： 128.78 ㎡

【釜場部】




工事名	R8阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事		
路線名等	新井堰地区		
工事箇所	阿南市山口町元長他		
図面名	（参考図）仮設締切計画図(1)		
縮尺	1:100	図面番号	
会社名			
事業者名	徳島県阿南農林事務所		

仮設締切計画図(2)　S=1:200


右岸側施工（大型土のう設置②）

平面図




※遮水シート(設置)
平面 ： 132.92 ㎡

横断図




縦断図




大型土のう配置展開図

【締め切り部（縦断方向）】




※遮水シート(設置)
側面 ： 74.00 ㎡

【締め切り部（横断方向）】




※遮水シート(設置)
側面 ： 90.78 ㎡

【締め切り部（横断方向）】



※遮水シート(設置)
側面 ： 56.38 ㎡


【釜場部】



工事名	R8阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事		
路線名等	新井堰地区		
工事箇所	阿南市山口町元長他		
図面名	（参考図）仮設締切計画図(2)		
縮尺	1:100	図面番号	
会社名			
事業者名	徳島県阿南農林事務所		


仮設ヤード平面図　S=1:250

敷鉄板	A=619m2	
土木シート	A=2,654㎡	
仮置き1段目	大型土のう	N=892個
仮置き2段目	大型土のう	N=691個
仮設道路1段目	大型土のう	N=46個
仮設道路2段目	大型土のう	N=35個
仮設道路3段目	大型土のう	N=12個
仮設道路	盛土材	V=137.0m3




仮置き　大型土のう(1/100)

借地ヤード面積 計	3,332 m2



盛土材仮置き(1/100)





測点	点間距離	断面	平均	数量
No.0	0.0	0.00		
No.0+10.0	10.0	3.28	1.64	16.4
No.0+20.0	10.0	6.92	5.10	51.0
No.0+30.0	10.0	3.50	5.21	52.1
No.0+40.0	10.0	0.00	1.75	17.5
計	40.0			137.0

工事名	Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事		
路線名等	新井堰地区		
工事箇所	阿南市山口町元長他		
図面名	（参考図）仮設ヤード平面図		
縮尺	1:250	図面番号	
会社名			
事業者名	徳島県阿南農林事務所		