工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　日峯大神子広域公園　徳・大原　休憩施設改修工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
施設整備		式		1		
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工		式		1		
ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工		式		1		
ﾍﾞﾝﾁ 背無ﾍﾞﾝﾁ	ﾍﾞﾝﾁの種類:背無,ﾍﾞﾝﾁの規格:20kg以上30kg未満,ﾍﾞﾝﾁの材質:合成木材	基		7		
ﾍﾞﾝﾁ 背付ﾍﾞﾝﾁ	ﾍﾞﾝﾁの種類:背付き,ﾍﾞﾝﾁの規格:30kg以上40kg未満,ﾍﾞﾝﾁの材質:合成木材	基		1		
縁台	種類:縁台,規格:1200*1134,40kg以上50kg未満,材質:合成木材	基		3		
ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ	種類:縁台,規格:ﾃｰﾌﾞﾙ,40kg以上50kg未満,ﾍﾞﾝﾁ40kg以上50kg未満　材質:合成木材	組		2		
公園施設等撤去･移設工		式		1		
公園施設撤去工		式		1		
公園施設撤去 (ベンチ撤去のみ)	公園施設の種類:ベンチ,公園施設の規格:ベンチ	基		21		
公園施設撤去 (ベンチ撤去新設復旧箇所)	公園施設の種類:ベンチ,公園施設の規格:ベンチ	基		8		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　日峯大神子広域公園　徳・大原　休憩施設改修工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
公園施設撤去 (ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ撤去のみ)	公園施設の種類:ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ,公園施設の規格:ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ	組		4		
公園施設撤去 (ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ新設復旧箇所)	公園施設の種類:ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ,公園施設の規格:ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ	組		2		
公園施設撤去 (縁台)	公園施設の種類:縁台,公園施設の規格:縁台	基		3		
殻運搬 L=5.7km以下	Co殻	m3		2		
処分費	Co殻	m3		2		
廃材運搬 L=7km以下	木材	t		1		
処分費	木材	t		1		
廃材運搬 L=7km以下	金属	t		0.5		
スクラップ控除	金属	t		0.5		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　日峯大神子広域公園　徳・大原　休憩施設改修工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		15		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		