見積参考資料

工事名　R8徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

◇経費情報

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年10月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	徳島農林事務所　農村整備
事業名	老朽ため池等整備事業
地区名	慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事
施工場所	板野郡板野町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部１
工期	
積算体系年月	令和８年１１月
単価期適用年月	令和８年１０月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・・運搬費	1.000	式		
11 ・・・現場管理費				
12 ・・・・現場管理費（率計上）				
13 ・一般管理費等				

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
14 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・付帯施設工	1.000	式		
・・流末排水路	1.000	式		

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設道路工	1.000	式		
・・仮置き場	1.000	式		

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		
・・運搬費	1.000	式		

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・付帯施設工	1.000	式			
・・流末排水路	1.000	式			
使用資材	1.000	式			単Ａ Ｂ単　1号
排水管布設工	1.000	式			単Ａ Ｂ単　2号
2号排泥工	1.000	式			単Ａ Ｂ単　3号
合　計					

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設道路工	1.000	式			
掘削	59	m3			単Ａ Ｂ単　4号
積込（ルーズ）	71	m3			単Ａ Ｂ単　5号
土砂等運搬	71	m3			単Ａ Ｂ単　6号
工事用道路	39	m			単Ａ Ｂ単　7号
敷鉄板 設置	11	㎡			単Ａ Ｂ単　8号
仮排水管設置	1.000	式			単Ａ Ｂ単　9号
排水管撤去 VPφ125㎜	1.000	式			単Ａ Ｂ単　10号
合　計					
・・仮置き場	1.000	式			
敷鉄板 設置	15	㎡			単Ａ Ｂ単　11号
資材保管用	1.000	式			単Ａ Ｂ単　12号
合　計					

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・運搬費	1.000	式			
仮設材輸送	4.90	ton			単A B単　13号
合　　計					

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
	使用資材		式		1.000 式当たり算出	
	高密度ポリエチレン管【暫定単価】 W150、WE-13.6	45.000	m			
	高密度ポリエチレン管【暫定単価】 W75、WED-13.6	3.000	m			
	中間継手【暫定単価】 W150、EP-S*1	3.000	組			
	メカニカル継手【暫定単価】 W150、MW-V150+MVK EP150×125、インコア	1.000	組			
	エルボ継手【暫定単価】 W150、22°、スピゴットエルボ、EF-S*2	1.000	組			
	エルボ継手【暫定単価】 W150、30°、スピゴットエルボ、EF-S*2	2.000	組			
	分岐継手（空気弁部）【暫定単価】 W150、150×75スピゴットチーズ、EF-S*2	1.000	組			
	分岐継手【暫定単価】 W150 150×75スピゴットチーズ EF-S150*2 EF-S75*1	1.000	組			
	仕切弁A【暫定単価】 W150 MW-SS150台付 右開左閉開時計付 インコア	1.000	組			
	仕切弁B【暫定単価】 W75 MW-SS75台付 右開左閉開時計付 インコア	1.000	組			
	空気弁【暫定単価】 W150 MAV-25N	1.000	組			
	支持金具A【暫定単価】 W150 SS400+Zn	13.000	組			
	支持金具B【暫定単価】 W150 SD345錆止め	15.000	組			
	支持金具C【暫定単価】 W75 SD345錆止め	3.000	組			
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種　300 長600mm	2.000	個			
	合　計					

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
	排水管布設工		式		1.000 式	当たり算出
	高密度ポリエチレン管布設工 W150	33.000	m			
	中間継手取付工 W150	3.000	箇所			
	メカニカル継手取付工 W150	1.000	箇所			
	エルボ継手取付工 22°W150	1.000	箇所			
	エルボ継手取付工 30°W150	2.000	箇所			
	空気弁取付工 W150	1.000	箇所			
	分岐継手取付工 空気弁部 W150	1.000	箇所			
	仕切弁A取付工 W150	1.000	箇所			
	分岐継手取付工 W150	1.000	箇所			
	支持金具A取付工 W150	13.000	箇所			
	支持金具B取付工 W150	15.000	箇所			
	合　　計					
	単　　価					

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
	2号排泥工		式		1.000 式	当たり算出
	高密度ポリエチレン管布設工 W75	3.000	m			
	仕切弁B取付工 W75	1.000	箇所			
	支持金具C取付工 W75	3.000	箇所			
	SP ふとんかご 設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ40cm×幅120cm	30.000	m			S単　10号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
	掘削		m3		58.800 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	58.800	m3			S単　7号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
	積込（ルーズ）		m3		70.600 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	70.600	m3			S単　8号

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
	土砂等運搬		m3		70.600 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	70.600	m3			S単　9号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
	工事用道路		m		39.000 m	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	119.000	㎡			S単　3号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
	敷鉄板 設置		㎡		11.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,365,1,あり	11.000	㎡			S単　4号

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
	仮排水管設置		式		1.000 式	当たり算出
	暗渠排水管 波状管　呼び径600㎜　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	10.000	m			
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600㎜,なし	10.000	m			Ｓ単　2号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
	排水管撤去 VPφ125㎜		式		1.000 式	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VPφ125㎜	18.000	m			Ｔ単　1号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
	敷鉄板 設置		㎡		15.000 ㎡	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	敷鉄板設置・撤去工 設置,365,1,あり	15.000	㎡			Ｓ単　4号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
	資材保管用		式		1.000 式	当たり算出
	養生マット 3㎜	100.000	㎡			
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設	100.000	㎡			Ｓ単　5号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
	仮設材輸送		ton		4.900 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,	4.900	ton			Ｓ単　6号
	合　計					
	単　価					

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,125㎜,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分 2)管径区分(㎜)	VP 125㎜		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径125　長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600㎜,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)管径区分(㎜) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	600㎜ なし				
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			計上無し
	土木一般世話役	0.820	人			
	特殊作業員	2.050	人			
	普通作業員	2.980	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]	2.020	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	43.000	L			
	運転手（特殊）	1.520	人			
	合　計					算出数量 100.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10㎝,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10㎝ 2.5m以上				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	なし なし				

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.900	m3			
	土木一般世話役	0.320	人			
	普通作業員	0.620	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]	2.500	時間			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L			
	運転手（特殊）	0.430	人			
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]	0.480	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L			
	運転手（特殊）	0.200	人			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,365,1,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置 365		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり				
	特殊作業員	1.500	人			

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員	1.500	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	1.710	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	179.000	L			
	運転手（特殊）	1.500	人			
	合　　計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡			計上無し
	普通作業員	0.160	人			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	のみ),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率（実数）	基地(積込又は取卸のみ)				
	8)深夜早朝割増率（実数）					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)平均施工幅員	5,000m3未満 -				

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
	SP ふとんかご		m		1.000 m 当たり算出	
	SP ふとんかご 設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ40cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式				
	3)ふとんかご規格	高さ40cm×幅120cm				
	単　　価		m			

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		1.000 m	当たり算出
	VPφ125㎜					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,125㎜,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.333	m			S単　1号
	撤去費用は設置費用の1/3					
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			

事業名	老朽ため池等整備事業　慶田の池地区
工事名	Ｒ８徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96018	高密度ポリエチレン管布設工 W150		m	5,590		B単　2号
P96019	高密度ポリエチレン管布設工 W75		m	3,980		B単　3号
P96020	仕切弁B取付工 W75		箇所	7,740		B単　3号
P96021	仕切弁A取付工 W150		箇所	11,370		B単　2号
P96022	空気弁取付工 W150		箇所	4,650		B単　2号
P96023	エルボ継手取付工 30°W150		箇所	41,620		B単　2号
P96024	分岐継手取付工 空気弁部 W150		箇所	58,770		B単　2号
P96025	分岐継手取付工 W150		箇所	58,770		B単　2号
P96026	支持金具A取付工 W150		箇所	9,730		B単　2号
P96027	支持金具B取付工 W150		箇所	5,090		B単　2号
P96028	支持金具C取付工 W75		箇所	5,080		B単　3号
P96029	メカニカル継手取付工 W150		箇所	11,370		B単　2号
P96032	中間継手取付工 W150		箇所	20,810		B単　2号
P96033	エルボ継手取付工 22°W150		箇所	41,620		B単　2号

10　仮設工

数　量　集　計　表

名　称	区　分	単位	数　量			3号工事用道路	合計	備考
【工事用道路設置】								
表土掘削	t=30cm	m3	0		0.0		0.0	
土砂掘削	オープンカット	m3	59		0.0	58.8	58.8	
埋戻	4.0m≦B	m3	0		0.0		0.0	
盛土		m3	0	0.0			0.0	
敷砂利	t=10cm RC-40	m2	119.0	0.0	0.0	119.0	119.0	
【撤去復旧工】								
VPφ125		m	18.0			18.0	18.0	
【建設発生残土運搬】								
発生土（仮置き場へ）	土砂	m3	71	0.0		70.6	70.6	
【仮設材】								
敷鉄板設置	22×914×1829	枚	7			7	7	
仮設管φ600	ポリエチレン管	m	10.0			10.0	10.0	
【仮置き場工】								
敷鉄板設置	22×914×1829	枚	10			10	10	
土木シート	設置	m2	100			100	100	

3号工事用道路

数　量　計　算　書

名　　称	形状・寸法	計　　算　　式	数 量	単位	備　考
【土工】					
土砂掘削	オープンカット	土工数量計算書より	58.8	m3	
敷砂利	t=10cm RC-40	仮設工計画図より	119.0	m2	
【建設発生残土運搬】					
発生土運搬(仮置き場へ)	土砂	58.8×1.2	70.6	m3	
【撤去復旧工】					
VPφ125			18.0	m	
【仮設材】					
敷鉄板設置・撤去	22×914×1829		7	枚	
仮設管φ600	ポリエチレン管		10	m	

３号工事用道路　土工　　数量計算書

測点	点間距離 m	補正距離 m	土砂掘削(オープンカット) 断面 m2	平均断面 m2	立積 m3	備考
No.0	0.0	-	0.0			
+7.5	7.5	7.5	2.1	1.05	7.9	
+27.1	19.6	19.6	1.6	1.85	36.3	
+38.7	11.6	11.6	0.9	1.25	14.5	
+39.0	0.3	0.3	0.0	0.45	0.1	
合　計	39.0	39.0			58.8	

仮置き場工

数　量　計　算　書

名　　称	形状・寸法	計　　算　　式	数 量	単位	備　考
【仮設材】					
敷鉄板設置	22×914×1829		10	枚	
土木シート	設置		100	m2	

4　流末排水路工　　数　量　集　計　表

項　目	規　格	単位	数　量	備　考
【購入材料】				
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	W150　WE-13.6	m	45	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	W75　WED-13.6	m	3	
中間継手	W150　EFｿｹｯﾄ×1	組	3	
ﾒｶﾆｶﾙ継手	W150　MW-V150＋MVK EP 150×125、ｲﾝｺｱ	組	1	
ｴﾙﾎﾞ継手	W150　22°ｽﾋﾟｺﾞｯﾄｴﾙﾎﾞEFｿｹｯﾄ×2	組	1	
ｴﾙﾎﾞ継手	W150　30°ｽﾋﾟｺﾞｯﾄｴﾙﾎﾞEFｿｹｯﾄ×2	組	2	
分岐継手(空気弁部)	W150　100×75ｽﾋﾟｺﾞｯﾄﾁｰｽﾞW75端末	組	1	
分岐継手	W150　100×75ｽﾋﾟｺﾞｯﾄﾁｰｽﾞW75端末	組	1	
仕切弁A	W150　MW-SS150台付右開左閉開時計付、ｲﾝｺｱ	組	1	
仕切弁B	W75　MW-SS75台付右開左閉開時計付、ｲﾝｺｱ	組	1	
空気弁	W150　MAV-25N	組	1	
支持金具A	W150	組	13	
支持金具B	W150	組	15	
支持金具C	W75	組	3	
側溝蓋	U形用ふた（2種）300	個	2	
【配管工】				
管布設工	W150　延管工	m	33	
管布設工	W75　延管工	m	3	
中間継手工	W150　EF継手工	箇所	3	
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	W150　ﾒｶ継手工	箇所	1	
ｴﾙﾎﾞ継手22°工	W150　EF継手工	箇所	1	
ｴﾙﾎﾞ継手30°工	W150　EF継手工	箇所	2	
分岐継手工(空気弁部)	W150　EF継手工	箇所	1	
分岐継手工	W150　EF継手工	箇所	1	
仕切弁A取付工	W150　ﾒｶ継手工	箇所	1	
仕切弁B取付工	W75　ﾒｶ継手工	箇所	1	
空気弁	W150　金具工	箇所	1	
支持金具A	W150　金具工	箇所	13	
支持金具B	W150　金具工	箇所	15	
支持金具C	W75　金具工	箇所	3	
【2号排泥工】				
ふとんかご	40cm×120cm　　L=5.0m×6列=30.0m	m	30.0	

見積単価一覧表

工事名	R8徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事			
名称	規格	単位	単価	備考
高密度ポリエチレン管	W150　WE-13.6	m	12,400	暫定単価
高密度ポリエチレン管	W75　WED-13.6	m	3,800	暫定単価
中間継手	W150　EF-S*1	組	17,300	暫定単価
メカニカル継手	W150 MW-V150+MVK EP150×125 インコア	組	180,956	暫定単価
エルボ継手	W150 22°　スピゴットエルボ EF-S*2	組	253,400	暫定単価
エルボ継手	W150 30°　スピゴットエルボ EF-S*2	組	253,400	暫定単価
分岐継手(空気弁部)	W150 150×75スピゴットチーズ EF-S*2	組	150,600	暫定単価
分岐継手	W150 150×75スピゴットチーズ EF-S150*2 EF-S75*1	組	127,800	暫定単価
仕切弁A	W150 MW-SS150台付 右開左閉開時計付 インコア	組	350,920	暫定単価
仕切弁B	W75 MW-SS75台付 右開左閉開時計付 インコア	組	167,510	暫定単価

見積単価一覧表

工事名	R8徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事			
名称	規格	単位	単価	備考
空気弁	W150 MAV-25N	組	170,000	暫定単価
支持金具A	W150 SS400+Zn	組	29,500	暫定単価
支持金具B	W150 SD345錆止め	組	12,000	暫定単価
支持金具C	W75 SD345錆止め	組	11,500	暫定単価
高密度ポリエチレン管布設	W150	m	5,590	見積単価
高密度ポリエチレン管布設	W75	m	3,980	見積単価
中間継手取付工	W150	箇所	20,810	見積単価
メカニカル継手取付工	W150	箇所	11,370	見積単価
エルボ継手取付工	22°　W150	箇所	41,620	見積単価
エルボ継手取付工	30°　W150	箇所	41,620	見積単価

見積単価一覧表

工事名	R8徳耕　ため池　慶田の池　工事用道路設置工事			
名称	規格	単位	単価	備考
分岐継手(空気弁部)取付工	W150	箇所	58,770	見積単価
分岐継手取付工	W150	箇所	58,770	見積単価
仕切弁A取付工	W150	箇所	11,370	見積単価
仕切弁B取付工	W75	箇所	7,740	見積単価
空気弁取付工	W150	箇所	4,650	見積単価
支持金具A取付工	W150	箇所	9,730	見積単価
支持金具B取付工	W150	箇所	5,090	見積単価
支持金具C取付工	W75	箇所	5,080	見積単価