# 見積参考資料

工事名　R1波林　復旧治山（H30補正）　海陽町大又　渓間工事

◇経費情報◇

| | |
|---|---|
| 工種区分 | 治山・地すべり防止工事 |
| 単価地区 | 美波2 |
| 施工地域区分 | 山間僻地及び離島 |
| 前金支出割合 | 35%を超え　40%以下の場合 |
| 契約保証 | 金銭的保証を必要とする場合 |

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは，新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

| | |
|---|---|
| 事業名 | 大又地区 |
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 事業主体名 | 南部総合県民局農林水産部（美波）　林務・森林整備担当（美波） |
| 事業名 | |
| 地区名 | 大又地区 |
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |
| 施工場所 | |
| | |
| 工事番号 | |
| 工事区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 徳島県 |
| 地区区分 | 美波２ |
| | |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 平成３１年３月 |
| 単価期適用年月 | 平成３１年６月－Ａ |
| 歩掛期適用年番号 | |
| 電力会社名 | |
| | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 大又地区 |
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

| 番号 | 項　目　名 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本工事費計 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ・工事価格 | | | | | |
| | ・消費税相当額（１０％） | | | | | |
| | | | | | | |
| | 工事内容 | | | | | |
| | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 大又地区 |
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |
| 工事区分 | |
| 積算区分 | |
| 積算体系区分 | 【森林土木工事】※R1.5.1～ |
| 工種区分 | 治山・地すべり工事 |
| 工種体系区分 | |
| 工事工種体系年番号 | |
| 契約保証費 | |
| 前払金支出割合 | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分 | 低圧・業者持・１年未満 |
| 冬期補正 | なし |
| 豪雪補正 | なし |
| 亜熱帯補正 | なし |
| 通勤補正区分 | 補正なし |
| 施工地域区分 | 山間僻地及び離島 |
| 冬期補正（現場管理費） | 0.00% |
| 熱中症対策補正（現場管理費） | 0.00% |
| | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 大又地区 |
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 工事価格 | | | | |
| 2 ・工事原価 | | | | |
| 3 純工事費 | | | | |
| 4 ・・直接工事費 | | | | |
| 5 ・・・直接工事費(諸経費対象) | 1.000 | 式 | | |
| 6 ・・間接工事費 | | | | |
| 7 ・・・共通仮設費 | | | | |
| 8 ・・・・共通仮設費（率計上） | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 9 ・・・・準備費 | 1.000 | 式 | | |
| 10 ・・・・安全費 | 1.000 | 式 | | |
| 11 ・・・現場管理費 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 12 ・一般管理費等 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 大又地区 |
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費(諸経費対象)内訳 | | | | |
| | | | | |
| 直接工事費(諸経費対象) | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・谷止工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・谷止工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 谷止工 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・切土工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・切土工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 切土工 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・法面工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・法面工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 法面工 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・筋工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・筋工 | 1.000 | 式 | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 大又地区 |
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ・・・ 筋工 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・仮設工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・仮設工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 仮設工 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 大又地区 |
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 準備費内訳 | | | | |
| | | | | |
| 準備費 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・準備費 | 1.000 | 式 | | |
| ・・準備費 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 準備費<br>伐採費 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 大又地区 |
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 安全費内訳 | | | | |
| | | | | |
| 安全費 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・安全費 | 1.000 | 式 | | |
| ・・安全費 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 安全費 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 大又地区 |
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費(諸経費対象) | | | | | |
| ・谷止工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・谷止工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 谷止工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| コンクリート　無筋構造物<br>BB18-8-40 W/C≦60% | 242.900 | m3 | | | 単Ａ<br>Ｔ単　4号 |
| 打継面清掃<br>打継面清掃 | 242.900 | m3 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　24号 |
| 治山ダム型枠 | 273.000 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｔ単　7号 |
| 型枠（放水路）<br>一般型枠,鉄筋･無筋構造物 | 10.400 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｓ単　32号 |
| 間詰コンクリート<br>BB18-8-40 W/C≦60% | 6.800 | m3 | | | 単Ａ<br>Ｔ単　5号 |
| 型枠（間詰）<br>一般型枠,小型構造物 | 23.800 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｓ単　33号 |
| 石積工（間詰）<br>割栗石5～15cm | 23.800 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｔ単　8号 |
| 水平打継目鉄筋<br>SD345 D22 | 100.000 | 本 | | | 単Ａ<br>Ｔ単　6号 |
| 円形型枠（紙製）<br>内径500mm 厚7.1mm 長4000mm | 2.000 | 本 | | | 単Ａ |
| 目地材<br>瀝青繊維質目地板 t=10mm | 8.800 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｓ単　29号 |
| 鉛直打継目型枠<br>一般型枠,鉄筋･無筋構造物 | 8.800 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｓ単　34号 |
| 止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板） | 4.000 | m | | | 単Ａ<br>Ｓ単　25号 |
| キャットウォーク | 150.200 | m | | | 単Ａ<br>Ｓ単　16号 |
| ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）<br>A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用 | 1.000 | 枚 | | | 単Ａ |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掘削　谷止工<br>礫質土　0.6m3 | 274.000 | m3 | | | 単A<br>Ｔ単　1号 |
| 掘削　谷止工<br>軟岩ＩＢ　0.6m3 | 116.000 | m3 | | | 単A<br>Ｔ単　2号 |
| 土砂掘削面整形<br>粘性土・礫質土 | 29.700 | ㎡ | | | 単A<br>Ｓ単　21号 |
| 岩盤掘削面整形・岩盤清掃<br>岩盤掘削面整形 | 50.600 | ㎡ | | | 単A<br>Ｓ単　22号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・切土工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・切土工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 切土工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 人力のり切工<br>砂・砂質土、粘性土、礫質土,60度未満 | 20.000 | m3 | | | 単A<br>Ｓ単　27号 |
| 人力のり切工<br>軟岩(Ｉ)A,60度未満 | 14.000 | m3 | | | 単A<br>Ｓ単　28号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・法面工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・法面工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 法面工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 特殊配合モルタル吹付工Ｂ<br>法面整形前,揚水ポンプ　揚程10m | 1,344.600 | ㎡ | | | 単A<br>Ｓ単　15号 |
| 植生マット工（腐食型）アンカー仕様L=300<br>亀甲金網ﾔｼ繊維植生ﾏｯﾄW=1.0mL=10m | 831.400 | ㎡ | | | 単A<br>Ｔ単　9号 |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・筋工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・筋工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 筋工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 植生土のう<br>3段積 | 90.000 | m | | | 単Ａ<br>Ｔ単　11号 |
| 植栽工<br>3種類 | 90.000 | m | | | 単Ａ<br>Ｔ単　 3号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・仮設工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・仮設工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 仮設工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| ケーブルクレーン設置・撤去<br>架設・撤去,,試運転なし,元柱使用する,先柱を使用しない（立木使用） | 1.000 | 基 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　 9号 |
| ウインチベース架設・撤去<br>架設・撤去,３ヵ月～６ヵ月 | 1.000 | 基 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　 7号 |
| アンカー架設・撤去<br>人力施工,2ｔ以上3ｔ未満,根株・立木 | 1.000 | 基 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　 8号 |
| 元支柱施設賃料 | 1.000 | 箇所 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　36号 |
| 廻排水<br>径300㎜　3ヶ月以上　6ヶ月未満 | 15.000 | m | | | 単Ａ<br>Ｔ単　10号 |
| 合　　計 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 大又地区 |
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 準備費 | | | | | |
| ・準備費 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・準備費 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 準備費<br>伐採費 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| スギ　伐採費<br>胸高直径　15cm | 20.000 | 本 | | | 単A |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 大又地区 |
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全費 | | | | | |
| ・安全費 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・安全費 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 安全費 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 雨量計設置 | 1.000 | 基 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　37号 |
| 雨量計観測 | 1.000 | 式 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　38号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 大又地区 |
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| | 法面工 | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |
| | 法面工 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 法面工 | | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |
| | 普通作業員 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土木一般世話役 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |
| | 普通作業員 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |
| | 普通作業員 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 大又地区 |
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |
| | 土木一般世話役 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| | ウインチベース架設・撤去 | | 基 | | 1.000 基 | 当たり算出 |
| | ウインチベース架設・撤去<br>架設・撤去,３ヵ月～６ヵ月 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)作業区分<br>2)使用期間区分 | 架設・撤去<br>３ヵ月～６ヵ月 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 3)山林砂防工(普通作業員)<br>4)材料（丸太）コード(単位：m3) | 普通作業員 | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 材料費<br>丸太1.9m3 | 0.400 | | | | 計上無し |
| | 諸雑費 | 0.050 | | | | 計上無し |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 基 |
| | 単　価 | | 基 | | | |
| | 杉丸太<br>末口径8.0cm×長2.0m　現地採取 | 1.900 | 本 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| | アンカー架設・撤去 | | 基 | | 1.000 基 | 当たり算出 |
| | アンカー架設・撤去<br>人力施工,2ｔ以上3ｔ未満,根株・立木 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)施工区分<br>2)規格区分 | 人力施工<br>2ｔ以上3ｔ未満 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 3)アンカー種別区分<br>4)山林砂防工(普通作業員) | 根株・立木<br>普通作業員 | | | | |
| | 5)材料（丸太）コード(単位：m3) | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 基 |
| | 単　価 | | 基 | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| | ケーブルクレーン設置・撤去 | | 基 | | 1.000 基 | 当たり算出 |
| | ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】<br>架設・撤去,,試運転なし,元柱使用する,先柱を使用しない（立木使用） | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | |
| | 1)バケット区分<br>2)勾配区分 | バケット0.8m3<br>15度以上 | | | | |
| | 3)支間長区分<br>4)施工区分 | 176～225<br>架設・撤去 | | | | |
| | 5)規格区分<br>6)試運転区分 | 2ｔ以上3ｔ未満<br>試運転なし | | | | |
| | 7)賃料期間<br>8)元柱使用区分 | <br>元柱使用する | | | | |
| | 9)先柱使用区分<br>10)中間支柱本数 | 先柱を使用しない（立木使用）<br>0本 | | | | |
| | 11)山林砂防工(普通作業員) | 普通作業員 | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | とび工 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 196.000 | L | | | |
| | ウインチ | | 日 | | | <賃料> |
| | ワイヤーロープ 主索 | | 100m日 | | | <賃料> |
| | ワイヤーロープ 巻上・曳索 | | 100m日 | | | <賃料> |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ワイヤーロープ 巻上・曳索 | | 100m日 | | | <賃料> |
| | ケーブルクレーン付属器具 | | 日 | | | <賃料>計上無し |
| | ケーブルクレーン支柱 | | 日 | | | <賃料>計上無し |
| | 諸雑費 | 0.005 | | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 基 |
| | 単　価 | | 基 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| | ケーブルクレーン資材運搬 | | m3 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | ケーブルクレーン資材運搬<br>2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート　渓間 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 工,40m,2段クレーンなし | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 1)規格区分<br>2)運搬種別区分 | 2ｔ以上3ｔ未満<br>コンクリート | | | | |
| | 3)運搬物区分<br>4)資材名称 | コンクリート　渓間工<br>コンクリート | | | | |
| | 5)1回当り運搬量<br>6)運搬距離 | 0.800<br>40.000m | | | | |
| | 7)1日当り運搬回数(入力する場合)<br>8)クレーン区分 | 2段クレーンなし | | | | |
| | 9)加算人数(作業員)<br>10)山林砂防工(普通作業員) | 普通作業員 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 34.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>42.400［各単位］ |
| | 単　　価 | | [各単位] | | | |
| | 1日当たり運搬回数<br>計算値 | | | | | |
| | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| | ケーブルクレーン資材運搬 | | m3 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | ケーブルクレーン資材運搬<br>2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,40m,2段クレ | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | ーンなし | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 1)規格区分<br>2)運搬種別区分 | 2ｔ以上3ｔ未満<br>重量の大きい資材 | | | | |
| | 3)運搬物区分<br>4)資材名称 | 砂利・栗石<br>栗石 | | | | |
| | 5)1回当り運搬量<br>6)運搬距離 | 0.900<br>40.000m | | | | |
| | 7)1日当り運搬回数(入力する場合)<br>8)クレーン区分 | 2段クレーンなし | | | | |
| | 9)加算人数(作業員)<br>10)山林砂防工(普通作業員) | 普通作業員 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 44.000 | L | | | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>51.300［各単位］ |
| | 単　価 | | [各単位] | | | |
| | 1日当たり運搬回数<br>計算値 | | | | | |
| | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| | ケーブルクレーン資材運搬 | | ton | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | ケーブルクレーン資材運搬<br>2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,鋼材,40m,2段クレーンなし | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)規格区分<br>2)運搬種別区分 | 2ｔ以上3ｔ未満<br>重量の大きい資材 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 3)運搬物区分<br>4)資材名称 | 鋼材 | | | | |
| | 5)1回当り運搬量<br>6)運搬距離 | 0.500<br>40.000m | | | | |
| | 7)1日当り運搬回数(入力する場合)<br>8)クレーン区分 | 2段クレーンなし | | | | |
| | 9)加算人数(作業員)<br>10)山林砂防工(普通作業員) | 普通作業員 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 44.000 | L | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>28.500［各単位］ |
| | 単　価 | | [各単位] | | | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1日当たり運搬回数<br>計算値 | | | | | |
| | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| | ケーブルクレーン運転 | | 日 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | ケーブルクレーン運転<br>2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)規格区分<br>2)運搬種別区分 | 2ｔ以上3ｔ未満<br>重量の大きい資材 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 3)クレーン区分<br>4)加算人数(作業員) | 2段クレーンなし | | | | |
| | 5)山林砂防工(普通作業員) | 普通作業員 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 44.000 | L | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 日 |
| | 単　価 | | 日 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| | 鉄筋加工 | | ton | | 1.000 ton | 当たり算出 |
| | 鉄筋加工<br>16㎜～25㎜ | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)鉄筋径区分<br>2)山林砂防工（普通作業員） | 16㎜～25㎜<br>普通作業員 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 3)鉄筋計上区分<br>4)鉄筋コードの選択(単位：ton) | 鉄筋を計上する | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 鉄筋工 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 異形棒鋼<br>SD345　　D22 | 1.030 | ton | | | |
| | 諸雑費 | 0.020 | | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 ton |
| | 単　価 | | ton | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| | 特殊配合モルタル吹付工Ｂ | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | 特殊配合モルタル吹付工Ｂ<br>法面整形前,揚水ポンプ　揚程10m | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)法面区分<br>2)ポンプ区分 | 法面整形前<br>揚水ポンプ　揚程10m | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 3)山林砂防工(普通作業員)<br>4)長期割引単価区分(賃料機械) | 普通作業員 | | | | |
| | 5)特殊配合ﾓﾙﾀﾙ1kgあたり単価(円/kg) | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 法面工 | | 人 | | | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式] | | 時間 | | | <損料> |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 16.000 | L | | | |
| | 空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)] | | 日 | | | <賃料> |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 74.000 | L | | | |
| | 発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] | | 日 | | | <賃料> |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 12.000 | L | | | |
| | 小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] | | 日 | | | <損料> |
| | 特殊配合モルタル | 1,000.000 | kg | | | |
| | 亀甲金網<br>φ１．２mm　網目２６mm | 140.000 | ㎡ | | | |
| | アンカーピン<br>φ１３mm　Ｌ＝４００mm | 100.000 | 本 | | | |
| | アンカーピン<br>φ９mm　Ｌ＝２００mm | 300.000 | 本 | | | |
| | 諸雑費 | 0.050 | | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | キャットウォーク | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | キャットウォーク | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)山林砂防工（普通作業員） | 普通作業員 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | とび工 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 諸雑費 | 0.270 | | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　　価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| | バックホウ掘削(山地治山土工) | | m3 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | バックホウ掘削(山地治山土工)<br>地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・ | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 粘性土・礫質土,障害なし | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分<br>2)制限区分 | 地山の掘削・積込<br>制限なし | | | | |
| | 3)山地治山工区分<br>4)工種区分 | 山地治山工(B)<br>渓間工 | | | | |
| | 5)土質区分<br>6)障害区分 | 砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>障害なし | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] | | 供用日 | | | <損料> |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 運転手（特殊） | | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 100.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>180.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊ | | | | | |
| | バックホウ掘削(山地治山土工) | | m3 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | バックホウ掘削(山地治山土工)<br>ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | ・粘性土・礫質土,障害なし | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分<br>2)制限区分 | ルーズな状態の積込<br>制限なし | | | | |
| | 3)山地治山工区分<br>4)工種区分 | 山地治山工(B)<br>渓間工 | | | | |
| | 5)土質区分<br>6)障害区分 | 砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>障害なし | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] | | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 100.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>200.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊ | | | | | |
| | バックホウ掘削(山地治山土工) | | m3 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | バックホウ掘削(山地治山土工)<br>地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,軟岩（Ｉ）A, | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 障害なし | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分<br>2)制限区分 | 地山の掘削・積込<br>制限なし | | | | |
| | 3)山地治山工区分<br>4)工種区分 | 山地治山工(B)<br>渓間工 | | | | |
| | 5)土質区分<br>6)障害区分 | 軟岩（Ｉ）A<br>障害なし | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] | | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 100.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>150.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊ | | | | | |
| | バックホウ掘削(山地治山土工) | | m3 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | バックホウ掘削(山地治山土工)<br>ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,軟岩（Ｉ）A | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | ,障害なし | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分<br>2)制限区分 | ルーズな状態の積込<br>制限なし | | | | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3)山地治山工区分<br>4)工種区分 | 山地治山工(B)<br>渓間工 | | | | |
| | 5)土質区分<br>6)障害区分 | 軟岩（Ｉ）A<br>障害なし | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] | | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | | 人 | | | |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 100.000 | L | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>200.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊ | | | | | |
| | 土砂掘削面整形 | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | 土砂掘削面整形<br>粘性土・礫質土 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)土質区分<br>2)山林砂防工（普通作業員） | 粘性土・礫質土<br>普通作業員 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 岩盤掘削面整形・岩盤清掃 | | ㎡ | | 10.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | 岩盤掘削面整形・岩盤清掃<br>岩盤掘削面整形 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)作業区分<br>2)山林砂防工（普通作業員） | 岩盤掘削面整形<br>普通作業員 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 諸雑費 | 0.170 | | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊ | | | | | |
| | 型枠工（治山ダム工） | | ㎡ | | 10.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | 型枠工（治山ダム工）<br>設置・撤去,ケーブルクレーン | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)作業区分<br>2)持上(下)機械区分 | 設置・撤去<br>ケーブルクレーン | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 3)山林砂防工（普通作業員） | 普通作業員 | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 型わく工 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 諸雑費 | 0.200 | | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊ | | | | | |
| | 打継面清掃 | | m3 | | 10.000 m3 | 当たり算出 |
| | 打継面清掃<br>打継面清掃 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)施工内容区分<br>2)山林砂防工（普通作業員） | 打継面清掃<br>普通作業員 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 諸雑費 | 0.120 | | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊ | | | | | |
| | 止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板） | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | 止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板） | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)山林砂防工（普通作業員）<br>2)塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂止水板ｺｰﾄﾞ(単位:m) | 普通作業員 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 止水板（塩化ビニル樹脂製）<br>CC幅300㎜　厚7㎜ | 10.700 | m | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　　価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊ | | | | | |
| | 鉄筋建込み（治山ダム工） | | 本 | | 100.000 本 | 当たり算出 |
| | 鉄筋建込み（治山ダム工）<br>Ｄ型 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)規格区分<br>2)山林砂防工（普通作業員） | Ｄ型<br>普通作業員 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 本 |
| | 単　　価 | | 本 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊ | | | | | |
| | 人力のり切工 | | m3 | | 10.000 m3 | 当たり算出 |
| | 人力のり切工<br>砂・砂質土、粘性土、礫質土,60度未満 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)土質区分<br>2)斜面傾斜角区分 | 砂・砂質土、粘性土、礫質土<br>60度未満 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 3)山林砂防工（普通作業員） | 普通作業員 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊ | | | | | |
| | 人力のり切工 | | m3 | | 10.000 m3 | 当たり算出 |
| | 人力のり切工<br>軟岩(Ｉ)A,60度未満 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)土質区分<br>2)斜面傾斜角区分 | 軟岩(Ｉ)A<br>60度未満 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 3)山林砂防工（普通作業員） | 普通作業員 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊ | | | | | |
| | 目地材 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | SP 目地板 森林<br>瀝青繊維質目地板 t=10㎜ | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 大又地区 |
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 1)施工区分<br>2)目地板の種類区分 | -<br>瀝青繊維質目地板 t=10㎜ | | | | |
| | 3)普通作業員(山林砂防工)<br>4)90分を超える通勤時間 | 普通作業員<br>0分 | | | | |
| | 5)労務割増係数(時間的制約補正) | | | | | |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊ | | | | | |
| | コンクリート工　BB18-8-40 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP コンクリート 森林<br>無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,- | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別<br>2)打設工法 | 無筋･鉄筋構造物<br>人力打設 | | | | |
| | 3)設計日打設量<br>4)養生工の種類 | -<br>一般養生 | | | | |
| | 5)圧送管の延長距離<br>6)現場内小運搬の有無 | -<br>無し | | | | |
| | 7)打設高さ、水平距離<br>8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | -<br>18-8-40(高炉) | | | | |
| | 10)普通作業員(山林砂防工)<br>11)90分を超える通勤時間 | 普通作業員<br>0分 | | | | |
| | 12)労務割増係数(時間的制約補正) | | | | | |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP コンクリート 森林 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP コンクリート 森林<br>小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,- | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別<br>2)打設工法 | 小型構造物<br>人力打設 | | | | |
| | 3)設計日打設量<br>4)養生工の種類 | -<br>一般養生 | | | | |
| | 5)圧送管の延長距離<br>6)現場内小運搬の有無 | -<br>無し | | | | |
| | 7)打設高さ、水平距離<br>8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | -<br>18-8-40(高炉) | | | | |
| | 10)普通作業員(山林砂防工)<br>11)90分を超える通勤時間 | 普通作業員<br>0分 | | | | |
| | 12)労務割増係数(時間的制約補正) | | | | | |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊ | | | | | |
| | 型枠（放水路） | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | SP 型枠 森林<br>一般型枠,鉄筋･無筋構造物 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類 | 一般型枠<br>鉄筋･無筋構造物 | | | | |
| | 3)普通作業員(山林砂防工)<br>4)90分を超える通勤時間 | 普通作業員<br>0分 | | | | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5)労務割増係数(時間的制約補正) | | | | | |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊ | | | | | |
| | 型枠（間詰） | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | SP 型枠 森林<br>一般型枠,小型構造物 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | |
| | 3)普通作業員(山林砂防工)<br>4)90分を超える通勤時間 | 普通作業員<br>0分 | | | | |
| | 5)労務割増係数(時間的制約補正) | | | | | |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊ | | | | | |
| | 鉛直打継目型枠 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | SP 型枠 森林<br>一般型枠,鉄筋･無筋構造物 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類 | 一般型枠<br>鉄筋･無筋構造物 | | | | |
| | 3)普通作業員(山林砂防工)<br>4)90分を超える通勤時間 | 普通作業員<br>0分 | | | | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5)労務割増係数(時間的制約補正) | | | | | |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊ | | | | | |
| | 拾石積工（裏石積工） | | ㎡ | | 50.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | 拾石積工（裏石積工）<br>t=15cm,割栗　5～15cm,生ｺﾝ 18-8-25 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)設計厚<br>2)材料区分 | t=15cm<br>割栗　5～15cm | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 3)目潰材料区分 | 生ｺﾝ 18-8-25 | | | | |
| | 割栗石<br>割栗　5～15cm | 8.600 | m3 | | | |
| | 生コンクリート(高炉Ｂ)<br>生ｺﾝ 18-8-25 | 1.600 | m3 | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>50.000 ㎡ |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊ | | | | | |
| | 元支柱施設賃料 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| | 元支柱施設賃料 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)設計期間（月） | 5.000 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | とび工 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 諸雑費 | 0.130 | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | とび工 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | タワー | | 月 | | | <賃料> |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊ | | | | | |
| | 雨量計設置 | | 基 | | 1.000 基 | 当たり算出 |
| | 雨量計設置 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)施工内容区分 | 雨量計設置 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 支保材<br>杉9.0㎝角材L=1.5 | 4.000 | 本 | | | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 受材<br>厚3cm,30cm,60cm | 1.000 | 枚 | | | 計上無し |
| | 諸雑費 | 0.030 | | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 基 |
| | 単　価 | | 基 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊ | | | | | |
| | 雨量計観測 | | 式 | | 1.000 式 | 当たり算出 |
| | 雨量計観測 | | | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)工事期間 | 3ヶ月～6ヶ月 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 雨量計<br>転倒マス型自記計（1週間記録用） | 0.197 | 日 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| | 掘削　谷止工 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 礫質土　0.6m3 | | | | | |
| | バックホウ掘削(山地治山土工)<br>地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・礫 | 1.000 | m3 | | | Ｓ単　17号 |
| | 質土,障害なし | | | | | |
| | バックホウ掘削(山地治山土工)<br>ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・ | 1.000 | m3 | | | Ｓ単　18号 |
| | 礫質土,障害なし | | | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| | 掘削　谷止工 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 軟岩ＩＢ　0.6m3 | | | | | |
| | バックホウ掘削(山地治山土工)<br>地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,軟岩（Ｉ）A,障害なし | 1.000 | m3 | | | Ｓ単　19号 |
| | バックホウ掘削(山地治山土工)<br>ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,軟岩（Ｉ）A,障害なし | 1.000 | m3 | | | Ｓ単　20号 |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| | 植栽工 | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | 3種類 | | | | | |
| | 苗木　クヌギ<br>（一般治山工事用）2年生 | 5.000 | 本 | | | |
| | 苗木　ケヤキ<br>（一般治山工事用）2年生 H=0.6 | 5.000 | 本 | | | |
| | 苗木　ﾔｼｬﾌﾞｼ<br>（一般治山工事用）径0.36cm長21cm以上 | 5.000 | 本 | | | |
| | バーク堆肥 | 30.000 | kg | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | Ｓ単　5号 |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| | コンクリート　無筋構造物 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | BB18-8-40 W/C≦60% | | | | | |
| | コンクリート工　BB18-8-40<br>無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,- | 1.000 | m3 | | | Ｓ単　30号 |
| | ケーブルクレーン資材運搬<br>2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート　渓間工,40m,2段 | 1.000 | m3 | | | Ｓ単　10号 |
| | クレーンなし | | | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 m3 |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| | 間詰コンクリート | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | BB18-8-40 W/C≦60% | | | | | |
| | SP コンクリート 森林<br>小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,- | 1.000 | m3 | | | Ｓ単　31号 |
| | ケーブルクレーン資材運搬<br>2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート　渓間工,40m,2段 | 1.000 | m3 | | | Ｓ単　10号 |
| | クレーンなし | | | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| | 水平打継目鉄筋 | | 本 | | 100.000 本 | 当たり算出 |
| | SD345 D22 | | | | | |
| | 鉄筋加工<br>16㎜～25㎜ | 0.730 | ton | | | Ｓ単　14号 |
| | 鉄筋建込み（治山ダム工）<br>Ｄ型 | 100.000 | 本 | | | Ｓ単　26号 |
| | ケーブルクレーン資材運搬<br>2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,鋼材,40m,2段クレーンなし | 0.730 | ton | | | Ｓ単　12号 |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 本 |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　　価 | | 本 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| | 治山ダム型枠 | | ㎡ | | 10.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | | | | | | |
| | 型枠工（治山ダム工）<br>設置・撤去,ケーブルクレーン | 10.000 | ㎡ | | | Ｓ単　23号 |
| | ケーブルクレーン運転<br>2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし | 0.300 | 日 | | | Ｓ単　13号 |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 ㎡ |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| | 石積工（間詰） | | ㎡ | | 50.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | 割栗石5～15㎝ | | | | | |
| | 拾石積工（裏石積工）<br>t=15㎝,割栗　5～15㎝,生ｺﾝ 18-8-25 | 50.000 | ㎡ | | | Ｓ単　35号 |
| | ケーブルクレーン資材運搬<br>2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,40m,2段クレーンなし | 8.600 | m3 | | | Ｓ単　11号 |
| | ケーブルクレーン資材運搬<br>2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート　渓間工,40m,2段 | 1.600 | m3 | | | Ｓ単　10号 |
| | クレーンなし | | | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>50.000 ㎡ |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| | 植生マット工（腐食型）アンカー仕様L=300 | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | 亀甲金網ﾔｼ繊維植生ﾏｯﾄW=1.0mL=10m | | | | | |
| | 法面工 | | 人 | | | [1] Ｓ単　1号 |
| | 普通作業員 | | 人 | | | [2] Ｓ単　2号 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | [3] Ｓ単　3号 |
| | 亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット<br>亀甲金網付 | 120.000 | ㎡ | | | [4] |
| | アンカーピン　（異形）<br>D10　フック付　L=300mm | 501.000 | 本 | | | [5] |
| | 雑品<br>集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]) | 0.050 | | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| | 廻排水 | | m | | 100.000 m | 当たり算出 |
| | 径300mm　3ヶ月以上　6ヶ月未満 | | | | | |
| | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管<br>径300 厚6.0　長4.0m | 100.000 | m | | | [1] |

| 事業名 | 大又地区 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事 |

工事別工事名:Ｒ１波林　復旧治山（Ｈ３０補正）　海陽町大又　渓間工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 損料<br>集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]) | 0.300 | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | [2]<br>Ｓ単　6号 |
| | 普通作業員 | | 人 | | | [3]<br>Ｓ単　4号 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | [4]<br>Ｓ単　6号 |
| | 普通作業員 | | 人 | | | [5]<br>Ｓ単　4号 |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| | 植生土のう | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | 3段積 | | | | | |
| | 植生土のう袋<br>幅40×60cm　袋のみ | 60.000 | 枚 | | | |
| | 止釘<br>D=10mm　L=0.75m | 40.000 | 本 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | Ｓ単　4号 |
| | 普通作業員 | | 人 | | | Ｓ単　4号 |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　価 | | m | | | |
| | | | | | | |