見積参考資料

委託業務名 R1企総管　川口ダム　洪水吐ゲート補強及び巻上機詳細設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり，委託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ１企総管　川口ダム　洪水吐ゲート補強及び巻上機詳細設計業務	業　　種 項　　目	土木設計業務 機械設備設計業務委託

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械設備設計業務委託		式	1				
機械設備設計業務委託		式	1				
水門設備		式	1				
既設ゲート補強設計		式	1				内　1号
巻上機詳細設計		式	1				内　2号
直接経費		式	1				
直接経費		式	1				
旅費交通費		式	1				
旅費交通費		式	1				内　3号
電子成果品作成費		式	1				
電子成果品作成費(設計)	概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1				
直接原価（その他原価除く）		式	1				
その他原価		式	1				内　4号

徳島県

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ１企総管　川口ダム　洪水吐ゲート補強及び巻上機詳細設計業務	業　　種 項　　目	土木設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				内　5号
設計業務価格		式	1				
消費税相当額		式	1				
設計業務委託料		式	1				

１次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	既設ゲート補強設計		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計協議		式	1			内　6号 着手時1回，中間時2回
現地調査（ゲート補強）		式	1			内　7号
既設ゲート補強検討		式	1			内　8号
河川管理者との協議・資料作成		式	1			内　9号
施工計画		式	1			内　10号
図面作成		式	1			内　11号
工事費算出		式	1			内　12号
材料計算		式	1			内　13号
照査		式	1			内　14号
報告書作成		式	1			内　15号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	巻上機詳細設計		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計協議		式	1			内　16号 納入時1回，中間時1回
現地調査（巻上機）		式	1			内　17号
巻上機詳細設計		式	1			内　18号
河川管理者との協議・資料作成		式	1			内　19号
施工計画		式	1			内　20号
図面作成		式	1			内　21号
工事費算出		式	1			内　22号
材料計算		式	1			内　23号
照査		式	1			内　24号
報告書作成		式	1			内　25号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	旅費交通費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接往復費		式	1			内　26号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1			
α／(1－α)		%				
その他原価		式	1			
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1			
β／(1－β)		%				
一般管理費等		式	1			
調整額						
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	設計協議		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	現地調査（ゲート補強）		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人				
技師(B)		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	既設ゲート補強検討		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事･技師長		人				
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	河川管理者との協議・資料作成		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	施工計画		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事･技師長		人				
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	図面作成		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事･技師長		人				
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	工事費算出		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	材料計算		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	照査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	報告書作成		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	設計協議		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	現地調査（巻上機）		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人				
技師(B)		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	巻上機詳細設計		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事･技師長		人				
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	河川管理者との協議・資料作成		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	施工計画		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	図面作成		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事･技師長		人				
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	工事費算出		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	材料計算		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	照査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	報告書作成		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	直接往復費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5L		台･日	1			単　1号
合計						

３次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5L		単位	台･日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｶﾞｿﾘﾝ レｷﾞｭﾗｰ			L	7.8				
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5L			時間					
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5L			日	1				
合計								
単価								

調査及びその他業務に対する見積参考資料（積算条件）

種別	細別	積算条件	
水門設備	既設ゲート補強設計	設備区分	水門設備
	巻上機詳細設計	扉体面積	179.4m2／門
		開門方式	ワイヤーロープウインチ式
		ゲート形式	シェル構造ローラーゲート
		動力	電動式（手動装置付き）
		門数	6門
	設計協議	打合せ回数	計5回（着手時1回，中間時3回，成果品納入時1回）

見積人工数一覧表

業務名 ： R1企総管　川ロダム　洪水吐ゲート補強及び巻上機詳細設計業務

作業項目		規格	単位	数量	備考
既設ゲート補強設計	(1) 設計協議	主任技師	人	1.5	
		技師(A)	人	1.5	
		技師(B)	人	1.5	
	(2) 現地調査	技師(A)	人	1.0	
		技師(B)	人	1.0	
	(3) 既設ゲート補強検討	技師長	人	1.5	
		主任技師	人	13.0	
		技師(A)	人	25.0	
		技師(B)	人	30.0	
		技師(C)	人	25.0	
		技術員	人	16.0	
	(4) 河川管理者との協議・資料作成	主任技師	人	1.0	
		技師(A)	人	1.0	
		技師(B)	人	2.0	
		技師(C)	人	2.0	
		技術員	人	1.0	
	(5) 施工計画	技師長	人	0.5	
		主任技師	人	2.0	
		技師(A)	人	5.0	
		技師(B)	人	8.0	
		技師(C)	人	12.0	
		技術員	人	10.0	
	(6) 図面作成	技師長	人	0.5	
		主任技師	人	1.5	
		技師(A)	人	2.5	
		技師(B)	人	5.0	
		技師(C)	人	8.0	
		技術員	人	7.5	
	(7) 工事費算出	主任技師	人	0.5	
		技師(A)	人	1.5	
		技師(B)	人	2.5	
		技師(C)	人	1.5	
		技術員	人	1.0	
	(8) 材料計算	技師(A)	人	1.0	
		技師(B)	人	2.0	
		技師(C)	人	3.5	
		技術員	人	5.0	
	(9) 照査	主任技師	人	1.0	
		技師(A)	人	1.0	
		技師(B)	人	1.0	
		技師(C)	人	0.5	
	(10) 報告書作成	技師(A)	人	2.0	
		技師(B)	人	3.5	
		技師(C)	人	3.5	
		技術員	人	2.0	

見積人工数一覧表

業務名 ： R1企総管　川ロダム　洪水吐ゲート補強及び巻上機詳細設計業務

作業項目		規格	単位	数量	備考
巻上機 詳細設計	(11) 設計協議	主任技師	人	1.0	
		技師(A)	人	1.0	
		技師(B)	人	1.0	
	(12) 現地調査	技師(A)	人	1.0	
		技師(B)	人	1.0	
	(13) 巻上機詳細設計	技師長	人	0.5	
		主任技師	人	4.0	
		技師(A)	人	8.0	
		技師(B)	人	12.0	
		技師(C)	人	8.0	
		技術員	人	6.0	
	(14) 河川管理者との協議・資料作成	主任技師	人	1.0	
		技師(A)	人	1.0	
		技師(B)	人	2.0	
		技師(C)	人	1.0	
		技術員	人	1.0	
	(15) 施工計画	主任技師	人	1.0	
		技師(A)	人	2.0	
		技師(B)	人	2.0	
		技師(C)	人	4.0	
		技術員	人	3.0	
	(16) 図面作成	技師長	人	0.5	
		主任技師	人	0.5	
		技師(A)	人	2.0	
		技師(B)	人	4.0	
		技師(C)	人	6.0	
		技術員	人	4.0	
	(17) 工事費算出	主任技師	人	0.5	
		技師(A)	人	1.0	
		技師(B)	人	2.5	
		技師(C)	人	2.0	
		技術員	人	1.0	
	(18) 材料計算	技師(A)	人	0.5	
		技師(B)	人	1.0	
		技師(C)	人	1.0	
		技術員	人	2.0	
	(19) 照査	主任技師	人	1.0	
		技師(A)	人	1.0	
		技師(B)	人	1.0	
	(20) 報告書作成	技師(A)	人	1.0	
		技師(B)	人	2.0	
		技師(C)	人	2.0	
		技術員	人	1.0	