見積参考資料

工事名　Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸上勝町　開設工事

◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	徳島４
施行地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは，新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）　林務・森林整備担当（徳島）
事業名	林道開設事業
地区名	大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事
施工場所	勝浦郡上勝町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島４
工期	
積算体系年月	平成３１年３月
単価期適用年月	平成３１年６月―Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事					

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

項　目　名	内　　容
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】※R1.5.1～
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	山間僻地及び離島
冬期補正（現場管理費）	0.00%

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・共通仮設費（率計上）				
9 ・・・・準備費	1.000	式		
10 ・・・現場管理費				
11 ・一般管理費等				

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・・土工	1.000	式		
・・・ 切土　礫質土	1.000	式		
・・・ 切土　軟岩(Ⅰ)A	1.000	式		
・・・ 盛土	1.000	式		
・・・ 捨土	1.000	式		
・路面工	1.000	式		
・・路面工	1.000	式		
・・・ コンクリート路面工 No79次BC35～No83　L=68.1m	1.000	式		
・法面保護工	1.000	式		
・・法面保護工	1.000	式		
・・・ 法面保護工	1.000	式		

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・擁壁工	1.000	式		
・・擁壁工	1.000	式		
・・・ 擁壁工（コンクリート） No80～No81+16.2	1.000	式		
・・・ 擁壁工(補強土壁工)小型補強土壁工 No82+6.0～No84(114.5m2)	1.000	式		
・排水施設工	1.000	式		
・・排水施設工	1.000	式		
・・・ 溝渠工(グレーチング)	1.000	式		
・・・ 溝渠工(暗渠排水管)	1.000	式		
・道路付属施設工	1.000	式		
・・道路付属施設工	1.000	式		
・・・ ガードレール設置工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 仮設工	1.000	式		

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
準備費内訳				
準備費	1.000	式		
・準備費	1.000	式		
・・伐採費	1.000	式		
・・・ スギ　伐採費 No80+11.5～No85+8.0（小計13本）	1.000	式		
・・・ 雑木　伐採費 No80+11.5～No85+8.0（小計63本）	1.000	式		
・・枝条片付	1.000	式		
・・・ 枝条片付	1.000	式		
・・根株処理	1.000	式		
・・・ 根株処理	1.000	式		

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
・・・ 切土　礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工（床堀）礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	255.000	m3			単Ａ Ｓ単　35号
埋戻工C 埋戻工C	81.000	m3			単Ａ Ｓ単　15号
地山掘削工（切取）礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	387.000	m3			単Ａ Ｓ単　36号
掘削土積込　礫質土 ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	336.000	m3			単Ａ Ｓ単　37号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	161.200	㎡			単Ａ Ｓ単　16号
合　　計					
・・・ 切土　軟岩(Ⅰ)A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工（床堀）軟岩(Ⅰ)A 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ⅰ）A,障害なし	190.000	m3			単Ａ Ｓ単　38号
地山掘削工（切取）軟岩(Ⅰ)A 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ⅰ）A,障害なし	541.000	m3			単Ａ Ｓ単　39号
掘削土積込　軟岩（Ⅰ）A ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ⅰ）A,障害なし	383.000	m3			単Ａ Ｓ単　40号

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	248.800	㎡			単A Ｓ単　17号
合　　計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
機械盛土 路体・築堤,敷ならし締固め,ブルドーザ15t級,普通	219.000	m3			単A Ｓ単　46号
合　　計					
・・・ 捨土	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬10t　礫質土　L=1.7km 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.7km,バックホウ　山積0.8m3	336.000	m3			単A Ｓ単　19号
ダンプトラック運搬10t　軟岩(Ⅰ)　L=1.7km 10ｔ車,軟岩,1.7km,バックホウ　山積0.8m3	383.000	m3			単A Ｓ単　20号
敷均し 15t　d=0.3　E=0.75	718.000	m3			単A Ｔ単　11号
盛土法面整形（削取り整形） 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	100.000	㎡			単A Ｓ単　18号
合　　計					
・路面工	1.000	式			
・・路面工	1.000	式			
・・・ コンクリート路面工 No79次BC35～No83　L=68.1m	1.000	式			1 式当たり
路面工（コンクリート舗設） 厚さ15cm　18-8-40BB W/C≦60%	343.100	㎡			単A Ｔ単　9号

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
溶接金網敷設工 ¢6.0×150×150	319.100	㎡			単Ａ Ｔ単　10号
舗装止め丸太工(2段)	95.000	m			単Ａ Ｓ単　60号
みぞ形鋼 高125幅65厚6(mm)　13.4kg/m(小口)	482.000	kg			単Ａ
目地板設置　t10mm	5.400	㎡			単Ａ Ｓ単　32号
合　　計					
・法面保護工	1.000	式			
・・法面保護工	1.000	式			
・・・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
植生基材吹付工 3cm 厚３cm,500m2未満,－,45m以下（施工基面上面）,吹付工,含む	161.200	㎡			単Ａ Ｓ単　7号
モルタル吹付工 7cm ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚7cm,500㎡未満,－,吹付工	248.800	㎡			単Ａ Ｓ単　8号
丸太伏工(SL=2m)	3.000	m			単Ａ Ｓ単　59号
合　　計					
・擁壁工	1.000	式			
・・擁壁工	1.000	式			
・・・ 擁壁工（コンクリート） No80～No81+16.2	1.000	式			1 式当たり
本体コンクリート　18-8-40BB ,無筋構造物,,0	89.900	m3			単Ａ Ｓ単　21号

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生工 一般養生,無筋構造物	89.900	m3			単Ａ Ｓ単　24号
型枠工（コンクリート工） 鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない	188.500	㎡			単Ａ Ｓ単　25号
基礎コンクリート　18-8-40BB ,無筋構造物,,0	36.900	m3			単Ａ Ｓ単　22号
養生工 一般養生,無筋構造物	36.900	m3			単Ａ Ｓ単　24号
型枠工（コンクリート工） 小型構造物,化粧型枠を使用しない	18.700	㎡			単Ａ Ｓ単　26号
基面整正	50.300	㎡			単Ａ Ｓ単　45号
キャットウォーク	46.200	m			単Ａ Ｓ単　34号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径65　長4.0m	11.200	本			単Ａ
水抜きフィルター φ65mm用	49.000	個			単Ａ
目地板設置　t10mm	15.700	㎡			単Ａ Ｓ単　32号
合　　計					
・・・ 擁壁工(補強土壁工)小型補強土壁工 No82+6.0～No84(114.5m2)	1.000	式			1 式当たり
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高2.0m　路側タイプ	5.900	㎡			単Ａ Ｔ単　7号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高3.0m　路側タイプ	6.600	㎡			単Ａ Ｔ単　8号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高3.5m　路側タイプ	10.500	㎡			単Ａ Ｔ単　3号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高4.0m　路側タイプ	6.000	㎡			単Ａ Ｔ単　4号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高4.5m　路側タイプ	58.100	㎡			単Ａ Ｔ単　5号

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高5.0m　路側タイプ	27.400	㎡			単Ａ Ｔ単　6号
基面整正	61.000	㎡			単Ａ Ｓ単　45号
合　　計					
・排水施設工	1.000	式			
・・排水施設工	1.000	式			
・・・ 溝渠工(グレーチング)	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断Ｔ－25　995×400×55	5.600	組			単Ａ
SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.700	m3			単Ａ Ｓ単　47号
型枠工（コンクリート工） 小型構造物,化粧型枠を使用しない	10.300	㎡			単Ａ Ｓ単　26号
基礎栗石工 20cm,敷均し	6.800	㎡			単Ａ Ｓ単　31号
基面整正	6.800	㎡			単Ａ Ｓ単　45号
地山掘削工（床堀）礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	3.000	m3			単Ａ Ｓ単　35号
コンクリート工（呑口） 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),-,一般養生,-,無し,-	0.200	m3			単Ａ Ｓ単　48号
型枠工（コンクリート工） 小型構造物,化粧型枠を使用しない	1.500	㎡			単Ａ Ｓ単　26号
コンクリート工（集水枡） 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),-,一般養生,-,無し,-	0.500	m3			単Ａ Ｓ単　49号
型枠工（コンクリート工） 小型構造物,化粧型枠を使用しない	4.700	㎡			単Ａ Ｓ単　26号

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
基礎栗石工 20cm,敷均し	1.700	㎡			単Ａ Ｓ単　31号
基面整正	1.700	㎡			単Ａ Ｓ単　45号
地山掘削工（床堀）礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	3.000	m3			単Ａ Ｓ単　35号
角形Ｕ字溝 300×300	9.000	m			単Ａ Ｔ単　1号
合　計					
・・・ 溝渠工(暗渠排水管)	1.000	式			1 式当たり
呑口コンクリート　18-8-40BB ,無筋構造物,,0	9.700	m3			単Ａ Ｓ単　23号
養生工 一般養生,無筋構造物	9.700	m3			単Ａ Ｓ単　24号
型枠工(コンクリート工) 鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない	10.200	㎡			単Ａ Ｓ単　27号
型枠工(コンクリート工) 小型構造物,化粧型枠を使用しない	26.400	㎡			単Ａ Ｓ単　28号
布団篭工(ﾊﾞｯｸﾎｳ0.6m3)詰石15～20cm 50×120cm網目13cm　4mm　階段式	2.000	m			単Ａ Ｔ単　12号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径150　長4.0m	0.100	本			単Ａ
基面整正	5.000	㎡			単Ａ Ｓ単　45号
高密度ポリエチレン管据付設置 ダブル構造（内面平滑管,無孔）φ800mm	7.500	m			単Ａ Ｔ単　13号
円形型枠 φ950×10.2×4000mm	0.300	本			単Ａ
基礎砕石工（RC-40） 20cm	9.000	㎡			単Ａ Ｓ単　30号

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地山掘削工（床堀）　礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	3.000	m3			単Ａ Ｓ単　41号
地山掘削工（床堀）　軟岩(Ｉ)A 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし	6.000	m3			単Ａ Ｓ単　42号
地山掘削工（床堀）　礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	12.000	m3			単Ａ Ｓ単　41号
合　　計					
・道路付属施設工	1.000	式			
・・道路付属施設工	1.000	式			
・・・ ガードレール設置工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール　直線部 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない	9.000	m			単Ａ Ｓ単　9号
ガードレール　曲線部 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,しない	20.000	m			単Ａ Ｓ単　10号
ガードレール 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない	24.500	m			単Ａ Ｓ単　11号
鉄筋加工 13mm以下	0.040	ton			単Ａ Ｓ単　29号
視線誘導杭・標識工　反射ﾃｰﾌﾟ使用　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.6m3 土中用　反射テープ使用	10.000	本			単Ａ Ｔ単　2号
ガードレール　呑口部 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない	3.000	m			単Ａ Ｓ単　12号
鉄筋加工 13mm以下	0.010	ton			単Ａ Ｓ単　29号

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	80.000	m			単Ａ Ｓ単　62号
合　　計					

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費					
・準備費	1.000	式			
・・伐採費	1.000	式			
・・・ スギ　伐採費 No80+11.5～No85+8.0（小計13本）	1.000	式			1 式当たり
スギ　伐採費 胸高直径　21cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　22cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　23cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　33cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　34cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　35cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　39cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　40cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　42cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　44cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　50cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　55cm	1.000	本			単A
合　　計					

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 雑木　伐採費 No80+11.5～No85+8.0（小計63本）	1.000	式			1 式当たり
雑木　伐採費 胸高直径　15cm	3.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　16cm	4.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　17cm	3.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　18cm	9.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　19cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　20cm	4.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　21cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　22cm	8.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　23cm	2.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　24cm	4.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　25cm	2.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　26cm	2.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　27cm	3.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　28cm	5.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　30cm	12.000	本			単A
合　　計					

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・枝条片付	1.000	式			
・・・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 １種	1,230.000	㎡			単Ａ Ｓ単　14号
合　　計					
・・根株処理	1.000	式			
・・・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	18.500	m3			単Ａ Ｓ単　33号
根株運搬　L=1.7km	23.500	m3			単Ａ Ｓ単　50号
チップ運搬　　L=1.7km	29.500	m3			単Ａ Ｓ単　51号
丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)	60.000	m			単Ａ Ｓ単　61号
合　　計					

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積・・		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]		時間			<損料>
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	運転手（特殊）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（特殊）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	植生基材吹付工 3cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚３cm,500m2未満,－,45m以下（施工基面上面）,吹付工,含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格・仕様 2)施工規模	厚３cm 500m2未満		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)時間的制約 4)法面垂直高	－ 45m以下（施工基面上面）				
	5)作業区分 6)ﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの設置	吹付工 含む				
	植生基材吹付工 厚3cm	1.100	㎡			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	モルタル吹付工 7cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】 ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚7cm,500㎡未満,－,吹付工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)規格・仕様	ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚7cm		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	500㎡未満 －				
	5)吹付区分	吹付工				
	モルタル吹付 厚7cm	1.150	㎡			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	ガードレール　直線部		m		1.000 m	当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	しない			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品C-2B				
	3)施工規模 4)時間的制約	21m以上100m未満 －				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品（白色）C-2B	1.200	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	ガードレール　曲線部		m		1.000 m	当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,曲線部(半径30m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	以下),直支柱,しない			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品C-2B				
	3)施工規模 4)時間的制約	21m以上100m未満 －				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 曲線部(半径30m以下)				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品（白色）C-2B	1.320	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	ガードレール		m		1.000 m	当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線部,直支柱,し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	ない			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E				
	3)施工規模 4)時間的制約	21m以上50m未満 －				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.200	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	ガードレール　呑口部		m		1.000 m	当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	しない			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品C-2B				
	3)施工規模 4)時間的制約	21m以上100m未満 －				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品（白色）C-2B	1.200	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)] 15t級 13～16t,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)					
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]		時間			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位			
	単位					

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	枝条片付		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	枝条片付 １種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)植生区分 2)山林砂防工（普通作業員）	１種 普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	埋戻工C		m3		100.000 m3	当たり算出
	埋戻工 埋戻工C			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)埋戻区分 2)山林砂防工(普通作業員)	埋戻工C 普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	普通作業員 敷均し補助作業		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	64.000	L			
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]		日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	7.000	L			
	普通作業員		人			
	タンパ		日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	1.400	L			
	合　　計					算出数量 100.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	機械切土法面整形		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	67.000	L			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	機械切土法面整形		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ｉ)A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩(Ｉ)A バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	109.000	L			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	盛土法面整形（削取り整形）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	盛土法面整形（削取り整形） 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	37.000	L			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬10t　礫質土　L=1.7km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.7km,バックホウ　山積0.8m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	3			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 1.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)		時間			
	合　　計					算出数量 12.400 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬10t　軟岩(Ｉ)　L=1.7km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,1.7km,バックホウ　山積0.8m3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 1.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)		時間			
	合　　計					算出数量 10.100 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	本体コンクリート　18-8-40BB		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設 ,無筋構造物,,0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)構造物区分 2)設計日打設量区分	無筋構造物		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)割増区分 4)圧送管総延長(TL)（m）	0.000				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L			
	諸雑費	0.010				
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	10.700	m3			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単ー 22号　＊＊＊					
	基礎コンクリート　18-8-40BB		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設 ,無筋構造物,,0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)構造物区分 2)設計日打設量区分	無筋構造物		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)割増区分 4)圧送管総延長(TL)（m）	0.000				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L			
	諸雑費	0.010				
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	10.700	m3			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	呑口コンクリート　18-8-40BB		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設 ,無筋構造物,,0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)構造物区分 2)設計日打設量区分	無筋構造物		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)割増区分 4)圧送管総延長(TL)（m）	0.000				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	21.000	L			
	諸雑費	0.010				
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	10.700	m3			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)方法区分 2)構造物区分	一般養生 無筋構造物		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	型枠工（コンクリート工）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	型枠工(コンクリート工) 鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)構造物区分 2)化粧型枠区分	鉄筋・無筋構造物 化粧型枠を使用しない		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.230				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	型枠工（コンクリート工）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	型枠工(コンクリート工) 小型構造物,化粧型枠を使用しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)構造物区分 2)化粧型枠区分	小型構造物 化粧型枠を使用しない		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.150				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	型枠工(コンクリート工)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	型枠工(コンクリート工) 鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)構造物区分 2)化粧型枠区分	鉄筋・無筋構造物 化粧型枠を使用しない		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.230				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	型枠工(コンクリート工)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	型枠工(コンクリート工) 小型構造物,化粧型枠を使用しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)構造物区分 2)化粧型枠区分	小型構造物 化粧型枠を使用しない		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.150				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工（普通作業員）	13mm以下 普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位：ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD295A　　D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
	基礎砕石工（RC-40）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	基礎砕石工 20cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)敷均し厚t(cm) 2)山林砂防工（普通作業員）	20cm 普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)砕石コード 4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	26.000	L			
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	24.000	m3			
	諸雑費	0.007				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
	基礎栗石工		m²		100.000 m²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	45.000	L			
	割栗石 5～15cm	22.800	m3			
	諸雑費	0.006				
	合　　計					算出数量 100.000 m²
	単　　価		m²			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
	目地板設置　t10mm		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	目地板設置工(参考歩掛)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)目地板コード(単位:m2)	普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	目地板（瀝青質板） 10㎜	11.200	㎡			
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	投入・破砕・チップ材仮置き		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	自走式木材破砕機[ﾀﾌﾞ式]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	52.000	L			
	掴み装置		時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L			
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)山林砂防工（普通作業員)	普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.270				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
	地山掘削工（床堀）礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	障害なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 228.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
	地山掘削工（切取）礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	障害なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 228.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
	掘削土積込　礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	・礫質土,障害なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 211.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
	地山掘削工（床堀）軟岩(Ｉ)A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 軟岩（Ｉ）A				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 170.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
	地山掘削工（切取）軟岩(Ⅰ)A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ⅰ）A,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 軟岩（Ⅰ）A				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 170.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
	掘削土積込　軟岩（Ｉ）Ａ		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）Ａ,障害な			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	し			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 軟岩（Ｉ）Ａ				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 211.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
	地山掘削工（床堀）　礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	障害なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 228.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
	地山掘削工（床堀）　軟岩(Ｉ)A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 軟岩（Ｉ）A				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 170.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	障害なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 228.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	・礫質土,障害なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 211.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
	基面整正		m²		100.000 m²	当たり算出
	基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 100.000 m²
	単　　価		m²			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路体・築堤,敷ならし締固め,ブルドーザ15t級,普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)作業区分	路体・築堤 敷ならし締固め		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)機械区分 4)敷ならし現場条件区分	ブルドーザ15t級 普通				
	5)締固め作業効率(E) 6)山林砂防工（普通作業員)	0.600 普通作業員				
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L			
	普通作業員 敷ならし補助労務		人			
	合　　計					算出数量 44.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-25(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
	コンクリート工（呑口）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-25(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
	コンクリート工（集水枡）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-25(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
	根株運搬　L=1.7km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 根株、チップ		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離（L)	9.400m3 1.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(根株)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)		時間			
	合　　計					算出数量 16.400 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
	チップ運搬　　L=1.7km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 根株、チップ		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離（L)	9.400m3 1.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(ﾁｯﾌﾟ)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)		時間			
	合　　計					算出数量 14.900 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)壁高（m）	2.0		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.835	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度15～30未満kN/m	4.170	㎡			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	0.000	㎡			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.665	㎡			
	盛土補強材 固定ピン	3.290	本			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)壁高（m）	3.0		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度15～30未満kN/m	4.637	㎡			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	0.000	㎡			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	㎡			
	盛土補強材 固定ピン	3.470	本			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)壁高（m）	3.5		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.834	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度15～30未満kN/m	3.974	㎡			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	0.794	㎡			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.666	㎡			
	盛土補強材 固定ピン	3.520	本			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)壁高（m）	4.0		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度15～30未満kN/m	3.478	㎡			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	1.390	㎡			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.668	㎡			
	盛土補強材 固定ピン	3.558	本			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)壁高（m）	4.5		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度15～30未満kN/m	5.127	㎡			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	0.733	㎡			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	㎡			
	盛土補強材 固定ピン	3.589	本			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)壁高（m）	5.0		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.834	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度15～30未満kN/m	3.956	㎡			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	1.318	㎡			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.666	㎡			
	盛土補強材 固定ピン	3.396	本			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工機械 2)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホウ		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	61.300	L			
	運転手（特殊）		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
	丸太伏工(SL=2m)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太伏工(SL=2m)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工内容区分1 2)施工内容区分2	異形棒鋼 丸太伏工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	杉丸太 末口径9.0cm×長4.0m	37.000	本			
	杉丸太 末口径9.0cm×長4.0m	2.500	本			
	異形棒鋼 SD295A　　D16	0.005	ton			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.030				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
	舗装止め丸太工(2段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(2段)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工内容区分	舗装止め丸太工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	杉丸太 末口径9.0cm×長4.0m	5.000	本			
	諸雑費	0.050				
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
	丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)素材区分 2)山林砂防工(普通作業員)	購入（徳島県産） 普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m　杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m　杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	角形Ｕ字溝		m		100.000 m	当たり算出
	300×300					
	角型U字溝 KU-300　直壁タイプ	100.000	m			
	普通作業員		人			Ｓ単　5号
	植生土のう袋 幅40×60cm　袋のみ	400.000	枚			
	アンカーピン　（丸鋼） φ16mm　フック付　L=400mm	800.000	本			
	合　計					算出数量 100.000 m
	単　価		m			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	視線誘導杭・標識工　反射ﾃｰﾌﾟ使用　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.6m3		本		10.000 本	当たり算出
	土中用　反射テープ使用					
	視線誘導杭 φ9cm,L=1.50m,反射テープ3枚付　防腐処理済	10.000	本			
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	3.900	m3			Ｓ単　43号
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障	3.900	m3			Ｓ単　44号
	害なし					
	合　　計					算出数量 10.000 本
	単　　価		本			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	壁高3.5m　路側タイプ					
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎	1.000	㎡			Ｓ単　54号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	㎡			Ｓ単　58号
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	壁高4.0m　路側タイプ					
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎	1.000	㎡			Ｓ単　55号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	㎡			Ｓ単　58号
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	壁高4.5m　路側タイプ					
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎	1.000	㎡			Ｓ単　56号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	2.350	㎡			Ｓ単　58号
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	壁高5.0m　路側タイプ					
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎	1.000	㎡			Ｓ単　57号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	2.350	㎡			Ｓ単　58号
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	壁高2.0m　路側タイプ					
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎	1.000	㎡			Ｓ単　52号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	㎡			Ｓ単　58号
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	壁高3.0m　路側タイプ					
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎	1.000	㎡			Ｓ単　53号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	㎡			Ｓ単　58号
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
	路面工（コンクリート舗設）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	厚さ15cm　18-8-40BB W/C≦60%					
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	15.600	m3			[1]
	土木一般世話役		人			[2] Ｓ単　2号
	特殊作業員		人			[3] Ｓ単　3号
	普通作業員		人			[4] Ｓ単　4号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4])	0.050				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
	溶接金網敷設工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	¢6.0×150×150					
	溶接金網　丸鉄線 6×150×150ｍｍ	110.000	㎡			
	普通作業員		人			Ｓ単　4号
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
	敷均し		m3		100.000 m3	当たり算出
	15t　d=0.3　E=0.75					
	ブルドーザ運転(残土整地用)	50.000	m3			Ｃ単　1号
	合　　計					算出数量 100.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
	布団篭工(ﾊﾞｯｸﾎｳ0.6m3)詰石15～20cm		m		10.000 m	当たり算出
	50×120cm網目13cm　4mm　階段式					
	割栗石 15～20cm	5.700	m3			
	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	10.000	m			
	土木一般世話役		人			Ｓ単　2号
	特殊作業員		人			Ｓ単　3号
	普通作業員		人			Ｓ単　4号
	バックホウ運転　排ガス対策型 0.60m3　土砂.軟岩Ｉ(A)	1.800	時間			Ｃ単　2号
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
	高密度ポリエチレン管据付設置		m		7.500 m	当たり算出
	ダブル構造（内面平滑管,無孔）φ800mm					
	高密度ポリエチレン管（材料費） ダブル構造（内面平滑管,無孔）φ800mm	7.500	m			
	高密度ポリエチレン管（据付設置費） ダブル構造（内面平滑管,無孔）φ800mm	7.500	m			Ｃ単　3号
	合　　計					算出数量 7.500 m
	単　　価		m			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊					
	ブルドーザ運転(残土整地用)		m3		97.000 m3	当たり算出
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)] 15t級 13～16t,	1.000	時間			Ｓ単　13号
	合　　計					算出数量 97.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｃ単－ 2号　＊＊＊					
	バックホウ運転　排ガス対策型		時間		1.000 時間	当たり算出
	0.60m3　土砂.軟岩Ｉ(A)					
	運転手（特殊）		人			Ｓ単　6号
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		時間			Ｓ単　1号
	合　計					算出数量 1.000 時間
	単　価		時間			

事業名	林道開設事業　大川原旭丸線　亀田ヶ丸工区
工事名	Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｃ単－ 3号　＊＊＊					
	高密度ポリエチレン管（据付設置費）		m		10.000 m	当たり算出
	ダブル構造（内面平滑管,無孔）φ800mm					
	普通作業員		人			Ｓ単　4号
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

機　械　土　工　数　量　計　算　表

大川原旭丸　　路線　亀田ヶ丸　　工区

切取総数量	種別		逸散土	１０ｍ	２０ｍ以上	摘要
(1373.25)	切取	m3	m3	m3	m3	
	盛土	444.22	(68.65)	444.22	0.00	
	埋前	60.83	(0.00)	60.83	0.00	
1304.60	埋背	81.29	(0.00)	81.29	0.00	
	捨土	718.26	(0.00)	0.00	718.26	
	計	1304.60	(68.65)	586.34	718.26	

押　土　距　離　別　土　質　別　量

土質	切取総数量	土質比率	逸散土	１０ｍ	２０ｍ以上	摘要
礫質土	609.82 m3	0.4674383	(32.09 m3)	245.64 m3	335.74 m3	
軟岩１	694.78	0.5325617	(36.56)	279.87	382.52	
軟岩２	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
埋戻前面	0.00	0.0000000	(0.00)	60.83	0.00	
合計	1304.60	1.0000000	(68.65)	586.34	718.26	

盛土・捨土総量

土質	土質比率	盛土	捨土
礫質土	0.4674383	0.00 m3	335.74 m3
軟岩１	0.5325617	0.00	382.52
軟岩２	0.0000000	0.00	0.00
合計	1.0000000	0.00	718.26

運　搬　盛　土　計　画　表　1

大川原旭丸　　路線　　亀田ヶ丸　　工区

番号	測点名	距離 m	盛土 立積	埋戻 前面	埋戻 背面	切土 立積	土工 立積	流用 盛土	流用 以外	運搬 盛土	10m 立積	10m No
34	BC.35	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	NO.80	8.10				153.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	MC.35	9.80	30.78	15.19	17.64	74.35	59.12	63.61	0.00	0.00		
37	+11.5	1.70	15.68	4.51	3.74	0.00	15.51	15.51	0.00	0.00	8.42	36
38	+14.0	2.50	40.25	4.63	2.88	0.00	16.75	16.75	0.00	0.00	31.01	36
39	NO.81	6.00	80.73	5.10	10.20	0.32	37.91	38.23	0.00	0.00	43.03	40
											14.77	36
40	EC.35	7.70	26.98	5.39	17.71	47.39	45.72	50.08	0.00	0.00		
41	NO.82	12.30	8.61	3.08	12.30	225.52	26.30	23.99	0.00	0.00		
42	+6.2	6.20	4.96	1.86	0.31	146.96	9.42	7.13	0.00	0.00		
43	+17.0	10.80	63.18	4.32	2.16	132.35	34.37	69.66	0.00	0.00		
44	NO.83	3.00	29.55	2.25	1.35	9.12	15.53	24.65	0.00	0.00	8.50	43
45	+10.0	10.00	93.50	14.50	8.00	53.68	86.45	116.00	0.00	0.00		
46	NO.84	10.00	50.00		5.00	38.48	75.53	55.00	0.00	0.00		
	** 合 計 **	88.10	444.22	60.83	81.29	881.99	422.61	480.61	0.00	0.00	105.73	

運　搬　盛　土　計　画　表　2

大川原旭丸　　路線　　亀田ヶ丸　　工区

番号	測点名	距離 m	盛土 立積	埋戻 前面	埋戻 背面	切土 立積	土工 立積	流用 盛土	流用 以外	運搬 盛土	盛土			捨土		
											20m以上	LD	L*LD	20m以上	LD	L*LD
34	BC.35	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	NO.80	8.10				153.82	0.00	0.00	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	153.82	8.10	1245.94
36	MC.35	9.80	30.78	15.19	17.64	74.35	59.12	63.61	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.66	17.90	280.31
37	+11.5	1.70	15.68	4.51	3.74	0.00	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60	0.00
38	+14.0	2.50	40.25	4.63	2.88	0.00	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00
39	NO.81	6.00	80.73	5.10	10.20	0.32	37.91	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10	0.00
40	EC.35	7.70	26.98	5.39	17.71	47.39	45.72	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80	0.00
41	NO.82	12.30	8.61	3.08	12.30	225.52	26.30	23.99	227.83	0.00	0.00	0.00	0.00	227.83	48.10	10958.62
42	+6.2	6.20	4.96	1.86	0.31	146.96	9.42	7.13	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	149.25	54.30	8104.28
43	+17.0	10.80	63.18	4.32	2.16	132.35	34.37	69.66	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	88.56	65.10	5765.26
44	NO.83	3.00	29.55	2.25	1.35	9.12	15.53	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.10	0.00
45	+10.0	10.00	93.50	14.50	8.00	53.68	86.45	116.00	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	24.13	78.10	1884.55
46	NO.84	10.00	50.00		5.00	38.48	75.53	55.00	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	59.01	88.10	5198.78
	** 合 計 **	88.10	444.22	60.83	81.29	881.99	422.61	480.61	718.26	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合計起点より										0.00	0.00	0.00	718.26	46.55	33437.74

切　取　（　機　械　）　・　盛　土　数　量　計　算　表

大川原旭丸　　路線　　亀田ヶ丸　　工区

測　点　名	距 離	切			取							総体積	盛　　土			補強土壁盛土		
		礫　　質　　土			軟　　岩								断面	平均	体積	断面	平均	体積
	m	断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩１	比	軟岩２	m3	m2	m2	m3	m2	m2	m3
BC.35	0.00	22.70			0.00													
NO.80	8.10	7.40	15.05	132.44	6.70	3.35	29.48	10	29.48	0	0.00	161.92	0.00					
MC.35	9.80	0.00	3.70	41.07	0.00	3.35	37.19	10	37.19	0	0.00	78.26	7.60	3.80	30.78			
+11.5	1.70											0.00	12.00	9.80	15.68			
+14.0	2.50	0.00										0.00	23.00	17.50	40.25			
NO.81	6.00	0.10	0.05	0.34	0.00							0.34	6.90	14.95	80.73			
EC.35	7.70	0.20	0.15	1.29	11.30	5.65	48.59	10	48.59	0	0.00	49.88	1.40	4.15	26.98			
NO.82	12.30	8.60	4.40	54.12	18.50	14.90	183.27	10	183.27	0	0.00	237.39	0.00	0.70	8.61	0.00		
+6.2	6.20	1.00	4.80	29.76	21.80	20.15	124.93	10	124.93	0	0.00	154.69	0.00	0.00	0.00	1.60	0.80	4.96
+17.0	10.80	3.00	2.00	21.60	0.00	10.90	117.72	10	117.72	0	0.00	139.32	1.70	0.85	9.18	8.40	5.00	54.00
NO.83	3.00	3.40	3.20	9.60								9.60	0.70	1.20	3.60	8.90	8.65	25.95
+10.0	10.00	7.90	5.65	56.50								56.50	0.00	0.35	3.50	9.10	9.00	90.00
NO.84	10.00	0.20	4.05	40.50								40.50	0.00	0.00	0.00	0.90	5.00	50.00
** 合 計 **	88.10			387.22			541.18		541.18		0.00	928.40			219.31			224.91

土　工　・　埋　戻　数　量　計　算　表

大川原旭丸　　路線　亀田ヶ丸　　工区

測点名	距離	切取										総体積	埋戻					
		礫質土			軟岩								前面			背面		
	m	断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩１	比	軟岩２	m3	断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3
BC.35	0.00																	
NO.80	8.10	1.60			0.70			10		0		0.00	0.70			0.70		
MC.35	9.80	1.30	1.45	14.21	9.10	4.90	48.02	10	48.02	0	0.00	62.23	2.40	1.55	15.19	2.90	1.80	17.64
+11.5	1.70	2.40	1.85	3.15	6.40	7.75	13.18	10	13.18	0	0.00	16.33	2.90	2.65	4.51	1.50	2.20	3.74
+14.0	2.50	3.50	2.95	7.38	1.80	4.10	10.25	10	10.25	0	0.00	17.63	0.80	1.85	4.63	0.80	1.15	2.88
NO.81	6.00	2.00	2.75	16.50	6.00	3.90	23.40	10	23.40	0	0.00	39.90	0.90	0.85	5.10	2.60	1.70	10.20
EC.35	7.70	0.00	1.00	7.70	4.50	5.25	40.43	10	40.43	0	0.00	48.13	0.50	0.70	5.39	2.00	2.30	17.71
NO.82	12.30				0.00	2.25	27.68	10	27.68	0	0.00	27.68	0.00	0.25	3.08	0.00	1.00	12.30
+6.2	6.20	0.00			3.20	1.60	9.92	10	9.92	0	0.00	9.92	0.60	0.30	1.86	0.10	0.05	0.31
+17.0	10.80	3.50	1.75	18.90	0.00	1.60	17.28	10	17.28	0	0.00	36.18	0.20	0.40	4.32	0.30	0.20	2.16
NO.83	3.00	7.40	5.45	16.35								16.35	1.30	0.75	2.25	0.60	0.45	1.35
+10.0	10.00	10.80	9.10	91.00								91.00	1.60	1.45	14.50	1.00	0.80	8.00
NO.84	10.00	5.10	7.95	79.50								79.50				0.00	0.50	5.00
** 合 計 **	88.10			254.69			190.16		190.16		0.00	444.85			60.83			81.29

法　面　整　形　数　量　計　算　表

大川原旭丸　　路線　亀田ヶ丸　　工区

測　点　名	左									右								
	距 離	礫　質　土				軟　岩				距 離	礫　質　土				軟　岩			
	m	法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式	m	法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式
BC.35											8.00				0.00			
NO.80	8.10									10.30	2.70	5.35	55.11		3.60	1.80	18.54	
MC.35	9.80									11.90	0.00	1.35	16.07		0.00	1.80	21.42	
+11.5	1.70									1.70								
+14.0	2.50									2.50								
NO.81	6.00									6.00	0.00				0.00			
EC.35	7.70									9.10	0.40	0.20	1.82		5.60	2.80	25.48	
NO.82	12.30									12.30	2.90	1.65	20.30		8.20	6.90	84.87	
+6.2	6.20									6.20	1.20	2.05	12.71		8.60	8.40	52.08	
+17.0	10.80									10.80	6.10	3.65	39.42		0.00	4.30	46.44	
NO.83	3.00									3.00	4.40	5.25	15.75					
+10.0	10.00									10.00								
NO.84	10.00									10.00								
** 合 計 **	88.10			0.00				0.00		93.80			161.18				248.83	

舗　装　数　量　計　算　表

大川原旭丸　　路線　　亀田ヶ丸　　工区

測点名	距離	表層工			路盤工（上層）			路盤工（下層）			掘削			備考
	m	幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	断面m2	平均m2	体積m3	
BC.35	0.00	5.55												
NO.80	8.10	5.75	5.65	45.77										
MC.35	9.80	5.75	5.75	56.35										
+11.5	1.70	5.75	5.75	9.78										
+14.0	2.50	5.75	5.75	14.38										
NO.81	6.00	5.75	5.75	34.50										
EC.35	7.70	5.55	5.65	43.51										
NO.82	12.30	4.00	4.78	58.79										
+6.2	6.20	4.00	4.00	24.80										
+17.0	10.80	4.00	4.00	43.20										
NO.83	3.00	4.00	4.00	12.00										
合計	68.10			343.08			0.00			0.00			0.00	